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Na temelju ¢lanka 198., stavka 4. ZIN 2016, javni naru&itelj, Grad Vukovar, na nacrt Dokumentacije o
nabavi radova na energetskoj obnovi zgrade Ekonomske Skole Vukovar, objavljuje

" 1ZVJESCE O PRIHVACENIM I NEPRIHVACENIM PRIMJEDBAMA I
PRIJEDLOZIMA

Dana 21. prosinca 2017. godine Grad Vukovar je na svojim internetskim  stranicama
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/10970-javne-usluge-iz-dodatka-ii-b-zakona-o-javnoj-nabavyi-
2 objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt
dokumentacije o nabavi i troskovnik za izvodenje radova na energetskoj obnovi zgrade Ekonomske
Skole Vukovar.,
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je 5 (pet) dana od dana
stavljanja obavijesti na internetskim stranicama Grada Vukovara, odnosno zakljuéno sa istekom 27.
prosinca 2017. godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i
prijedloge putem elektronicke poste, dostavio je jedan gospodarski subjekt.
Primjedbe i prijedlozi:
"Kao uvjet tehnicke i struéne sposobnosti navedeno je da gospodarski subjekt mora dokazati da Je
izvr§io radove iste ili sli¢ne predmetu nabave &ija pojedinadna vrijednost iznosi najmanje 3.000.000,00
kn bez PDV -a. Vrijednost izvrSenih radova mora se odnositi na jedan izvrieni ugovor.
Ovim putem molimo Vas da dozvolite da gospodarski subjekti dostave maksimalno dvije ili tri
potvrde &ija zbrojena vrijednost iznosi 3.000.000,00 kn bez PDV-a jer ée te samim time omoguéiti
vecem broju gospodarskih subjekata sudjelovanje u predmetnom postupku javne nabave."
Narucitelj ne prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta te u tom dijelu ne¢e mijenjati dokumentaciju o
nabavi. Narugitelj je propisao uvjet sukladno ZJN 2016, a isti se trazi u mjeri opravdanoj predmetom i
procijenjenom vrijednoS¢u nabave Sto je za naruditelja dokaz da gospodarski subjekt ima dostatno
iskustvo odnosno da narucitelj moze ocekivati ispunjenje ugovornih obveza u zadanom roku, stru¢no i
kvalitetno (obrazloZenje ¢e se dodati u dokumentaciju o nabavi).
Tijekom savjetovanja narutitelj je uoio potencijalne nejasnoée u dokumentaciji o nabavi te ée stoga
izvrsiti izmjene kako slijedi.
Kako projektna dokumentacija ne sadrzi shemu stolarije, naru¢itelj ée izmijeniti tro§kovnitke stavke
koje se odnose na stolariju na na¢in da se stolarija izraduje prema postojeéoj i da se mjere uzimaju na
licu mjesta. Nadalje, u opisu stolarskih radova danim to¢kom 2.4, tro§kovnika dodati ée se navod da se
trazeni koeficijent prolaza topline U max 0.8 W/m2K odnosi na cijeli proizvod (staklo i profil) te da su
profili ugradbene dubine min 70mm.
Takoder, naruditelj ¢e izmijeniti lanak 24. stavak 1. prijedloga ugovora kako bi ga uskladio s totkom
5.6. dokumentacije o nabavi na naCin da se jamstveni rok odnosi na izvedene radove i ugradenu
opremu.

Voditelj strué¢nog povjerenstva

Za javnu nabavu:
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