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POPIS PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA: 
 

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
KIŠ INŽINERING d.o.o. Vinkovci 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:TD 10/16 

 
 OPĆI DIO PROJEKTA        MAPA I 

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 TROŠKOVNIK         

PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
 TVRTKA: KIŠ INŽINERING d.o.o. Vinkovci 

 BROJ PROJEKTA: TD 10/16 
 

 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   MAPA II 
PROJEKTANT: Davor savić, dipl.ing.stroj. 

 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 
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    Projektant suradnik: Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

                   

S A D R Ž A J : 

 

             OPĆI DIO 

 Registracija Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva 

 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 

 Rješenje  projektanta 

 Uvjeti Prvo plinarsko društvo d.o.o.Vukovar  
 

 Izjava o usklađenosti projekta s uvjetima Zakona o gradnji,  lokacijskom dozvolom, 

pravilnicima, tehničkim  propisima  i  normama. 

 Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridržavanju propisa 

 Isprava da su mjere zaštite od požara primijenjene i izrađene sukladno Zakonom o 

zaštiti od požara  

 Posebna geodetska podloga 

 

 

I. PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

II. GRAFIČKI PRILOZI INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

III.PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
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Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13 izdaje se: 

 

R J E Š E N J E 

br. 2016-135-019/16-S 

kojim imenujem  

za projektanta:  DAVOR SAVIĆ, dipl. ing. stroj. 

    OIB: 40513201210 

 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE  

   

GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

BROJ  PROJEKTA:   2016-135-019 
 

 

Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 

 

Vinkovci, svibanj, 2016.                                                                                 

 

                                                                                        Ured ovlaštenog inženjera strojarstva: 

                     Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
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Temeljem članka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) i pravilnika o sadržaju izjave o 

usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) 

daje se: 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 

DRUGIH PROPISA 

 

Prilikom izrade projekta i izrade ovog prikaza primjenjivali su se slijedeći zakoni, normativi i 

standardi: 

 Zakon o gradnji            (NN 153/13) 

 Zakon o prostornom uređenju    (NN 153/13) 

 Zakon o zaštiti od požara     (NN 92/10) 

 Zakon o građevnim proizvodima                      (NN 30/14). 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe   (NN 35/94,55/94, 142/03) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

 slučaju požara      (NN 29/13) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama    (NN 3/07). 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima        (NN 93/08). 

 Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata  (NN 35/94, 55/94, 103/96, 130/07) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama        (NN 100/99) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara     (NN 8/06) 

 Tehničke smjernice za zaštitu od požara   TRVB 100 i 126 

 Požarno opterećenje      HRN U.J.1.030 

 Tehnički propisi za plinske instalacije                          HSUP-P-600 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje    

plinskih kotlovnica                                                       ( Sl. list 10/90, 52/90) 

     Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 



 
URED OVLAŠTENOG  

INŽENJERA STROJARSTVA 
Davor Savić, d.i.s.,  

OIB: 4 0 5 1 3 2 0 1 2 1 0 
MBU: 8 0 4 6 9 3 9 6 

dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci 
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 

mail: davor.savic@vk.t-com.hr 

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT   
Građevina:      UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” 
Lokacija:         K.Č. BR. 1914,  K.O. BOROVO 
                        TPINJSKA CESTA, VUKOVAR 
Investitor:        GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1,  
                        VUKOVAR,  
                        OIB: 50041264710 

TD: 2016-135-019 
ZOP: 387/16 

      svibanj, 2016.    

 

7 
 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13,147/14, 36/15) 

 Zakon o zaštiti od buke                           (NN 30/09, 55/15, 153/13) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 65/15) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti                                            (NN 151/05, 61/07) 

 Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

         (NN 97/14, 130/14) 

 Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada  (NN 48/14) 

 Zakon o zaštiti prirode                                            (NN 80/13) 

 Zakon o zaštiti okoliša     (NN 80/13, 153/13, 78/15) 

 Zakon o vodama    (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/131, 14/14) 

 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva         (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom                 (NN 94/13) 

 Zakon o zaštiti zraka                                                (NN 130/11, 47/14) 

 Državni plan za zaštitu voda                                   (NN 8/99) 

 Strategija upravljanja vodama                               (NN 91/08) 

 Uredba o klasifikaciji voda                                      (NN 77/98) 

 Uredba o opasnim tvarima u vodama    (NN 78/98,137/08) 

 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka    (NN 101/96) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda            (NN 087/2010) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće                             (NN 46/07) 

 Pravilnik o vrstama otpada                                                                (NN 27/96) 

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01, 23/07,110/07) 

 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu   (NN 89/07) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

         (NN 37/90, 20/03, 145/04) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati osobe koje obavljaju djelatnost 

 odvodnje otpadnih voda      (NN 93/96, 53/97, 102/97) 

 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda  (NN 82/10) 
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 Odluka o visini naknade za zaštitu voda     (NN 82/10) 

 Odgovarajući HRN norme i međunarodni propisi (DIN, VDE, IEC...) 

 Zakon o zaštiti na radu                                                 (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

 Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu,  

Sl.list br. 16/47 i 36/50, 56/51, 18/67 i 28/67 

 Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore        (N.N. br 6/84) 

 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima  

 Sl.list br. 18/67 

 Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdravlja radnika, te tehničkom nadgledanju 

postrojenja, opreme, instalacije i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  

(N.N. br 39/06; 106/09). 

- Propisi objavljeni u Sl. listovima primjenjuju se temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim 

zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. br. 158/03) 

 

Norme: 

- Nomenklatura zaštite od požara       HRN U.J1.001 

- Ispitivanje materijala i konstrukcija      HRN U.J1.010 

- Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara.  HRN U.J1.160 

- Požarno opterećenje        HRN U.J1.030 

- Određivanje brzine širenja plamena      HRN U.J1.060 

- Tipovi konstrukcija zgrada prema  

    njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara     HRN U.J1.240 

 

Strana regulativa 

-    Austrijske smjernice za preventivnu zaštitu od požara:  

TRVB A 100 87 Brandschutz einrichtungen - Rechnerischer Nachweis (Tehnička smjernica  za 

preventivnu zaštitu od požara-računsko dokazivanje) 

 

TRVB A 126 87 Brandschutz technische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen 

und Lagergüter (Tehnička smjernica požarno-tehničkih karakteristika za različite namjene 

skladištenja i  robu) 



 
URED OVLAŠTENOG  

INŽENJERA STROJARSTVA 
Davor Savić, d.i.s.,  

OIB: 4 0 5 1 3 2 0 1 2 1 0 
MBU: 8 0 4 6 9 3 9 6 

dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci 
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 

mail: davor.savic@vk.t-com.hr 

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT   
Građevina:      UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” 
Lokacija:         K.Č. BR. 1914,  K.O. BOROVO 
                        TPINJSKA CESTA, VUKOVAR 
Investitor:        GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1,  
                        VUKOVAR,  
                        OIB: 50041264710 

TD: 2016-135-019 
ZOP: 387/16 

      svibanj, 2016.    

 

9 
 

 

NFPA, br. 101 (National fire Protection Association; Code for Safety to life from fire in 

Buildings and structures, 1994 Edition) (Američka smjernica nacinalne požarne asocijacije; 

sigurnosni putovi i izlazi za evakuaciju ljudi iz zgrada i građevina; izdanje 1994.) 

 

-     HRN DIN 4102 – PONAŠANJE GRAĐEVNIH MATERIJALA I GRAĐEVNIH ELEMENATA 

U POŽARU (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) 

dio 4.   - Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih 

elemenata 

dio 5.   - Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja 

otporna na požar – Pojmovi zahtjevi i ispitivanja 

dio 9.   - Pregrade za kabele – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

dio 11. - Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te 

poklopci njihovih revizijskih otvora – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

 

         Projektant :                                                                                    

                                           

         Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

          

 

 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se: 

 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA 
PROSTORNOG UREĐENJA 

 
 
 
za projektanta:  DAVOR SAVIĆ, dipl. ing. stroj. 
 
BROJ PROJEKTA:      2016-135-019 
 
 
GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

 
 
Glavni projekt usklađen je sa dokumentima prostornog uređenja i prethodno načinjenom 
projektnom dokumentacijom. 
 
 
 
 
         Projektant: 

Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
 
 
 
 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se: 

 
 
 

I Z J A V A 
 
 
 

ZA GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
 
 

 
GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

 

BROJ PROJEKTA:            2016-135-019 

 
 
 

                         
- Evidencijski  broj:  2016-135-019-IZ/16 
 

- Ovlašteni  inženjer:  Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

     OIB: 40513201210 

Tvrtka:    URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA,  

     Davor Savić, d.i.s., OIB: 40513201210, MBU: 80469396  

     dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci,  

     tel/fax: 032322654, mob: 098349259,  

     mail: davor.savic@vk.t-com.hr   

  

 

 

 

mailto:davor.savic@vk.t-com.hr
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- Rješenje  o  upisu  u  Imenik  ovlaštenih  inženjera  Hrvatske  komore  arhitekata  i  

inženjera  u  graditeljstvu: 

     Klasa :          UP/I-310-01/04-09/1599 

     Ur. broj :       314-09-04-1 

     Redni  broj :  1599 

     Dan  upisa :  09.travnja 2009.godine 

 

- OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA : 

1. Zakonom o gradnji  (NN 153/13) 

2. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)  

3. Pravilnicima,  tehničkim  propisima,  normativima  i  normama. 

4. Prethodno izrađenom projektno-tehničkom dokumentacijom 

5. Prostornim planovima i posebnim uvjetima građenja 

  

  

         Projektant :                                                                                    

                                                   

         Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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Temeljem Zakona o zaštiti od požara RH (NN 92/2010),  nakon provjere glavnog projekta 

izdaje  se 
 
 

I S P R A V A 
 

 
Evidencijski broj:   2016-135-019-IS/16 
kojom se potvrđuje da su u: 
 
 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE  

 
 

GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

 

OZNAKA  PROJEKTA:   2016-135-019 

             

 

Mjere zaštite od požara primijenjene u dopuni glavnog projekta su izrađene sukladno sa  

Zakonom od požara RH (NN 92/2010), uvjetima uređenja prostora, tehničkim  propisima, 

normativima i normama. 

 

 

         Projektant: 

Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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I. INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
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I.1. PROJEKTNI ZADATAK 

 

Za Investitora Investitora GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, OIB: 

50041264710, za građevinu UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“, u Vukovaru, 

TRPINJSKA CESTA, K.Č. 1914, K.O. VUKOVAR, a prema zahtjevu Investitora, potrebno je 

izraditi glavni projekt instalacije vodovoda i kanalizacije. 

Glavni projekt arhitektonskog dijela izrađen je od strane ovlaštenog inženjera arhitekture 

Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 

Postojeće stanje izgrađenosti uključuje nadstrešnicu, terene za boćanje, parkiralište, 

interne prometnice i kolne prilaze koji nisu predmet ovog projekta. 

Instalaciju vodovoda je potrebno izvesti preko novoizgrađenog glavnog vodomjernog okna sa 

spojem na vodovodnu mrežu u Trpinjska cesta, Vukovar, k.č. 1914, k.o. Borovo prema 

uvjetima dobivenim od koncesionara.  

Opskrbu sanitarnih prostora toplom potrošnom vodom riješiti plinskim kombi bojlerom 

sukladno crtežima u privitku projekta. 

 

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda spojiti na javnu kanalizacijsku mrežu a sukladno uvjetima 

dobivenim od koncesionara. 

Krovne oborinske vode olucima ispustiti u okoliš na zelene površine oko objekta kako je to 

prikazano na crtežima u privitku projekta.   

 

 

 Projekt izraditi prema važećim propisima. 

 

 

Projektant:   

 Davor Savić  dipl. ing. stroj.    
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I.2. TEHNIČKI OPIS 

Projektirana građevina opskrbljivat će se vodom iz postojećeg priključka: 

 

Lokacija je priključena na (postojeće stanje): 

- Javni sustav vodoopskrbe s priključnim cjevovodom DN 20 i vodomjerom DN 20 za 

korištenje u društvenim aktivnostima. 

- Javni sustav odvodnje u društvenim aktivnostima s priključkom DN 160 mm 

 

Potrebe građevine za vodom: 

- Nove sanitarne u društvenim aktivnostima   - 0,54 l/s (3,75 j.o.) 

 

Vodoopskrba građevine: 

 Izvedbom novog vodovodnog priključka, AC DN 300, na postojeću vodovodnu mrežu u 

Trpinjska cesta, k.č. 1914, k.o. Borovo, preko novoizgrađenog vodomjernog okna  

(svj.otv. 1,20/1,00/1,00m), sa laganim željeznim poklopcem dim. 60x60 cm s 

naznakom „voda“ i ugrađenim penjalicama  

 U novoizgrađeno vodomjerno okno potrebno je ugraditi vodomjer s pripadajućom 

vodomjernom garniturom prema hidrauličkom proračunu. 

 u vodomjerno okno ugraditi vodomjer DN 20 mm – za nove potrebe u aktivnostima za: 

Q = 0,5449 l/s  

 vodomjer mora biti višemlazni mokri, klasa B ili C u impulsnoj izvedbi sa radioemiterom i 

zaštitom od povratnog toka vode, prema utvrđenoj listi proizvođača tvrtke 

(koncesionara). 

 Izvedbom odgovarajuće vanjske i unutarnje instalacije vodovoda 

 Vodovodni priključak, zaključno sa vodomjernom garniturom, ovlašten je izvesti 

isključivo „Vodovod  grada Vukovara“ d.o.o., a troškove istog snoosi investitor 

 Ne predviđa se ugradnja hidrantske mreže na lokaciji te nije potreban priključak 

na hidrantski vod objekta. 
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Odvodnja s građevine: 

 

 

 Internu kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda voditi do kontrolnog okna na čestici 

investitora ( priključno okno tik uz regulacijsku liniju) od kojeg će se spojiti na 

revizijsko okno cjevovoda DN 300 sustava javne odvodnje putem kanalizacijskog 

priključka. 

 Internu kanalizaciju oborinske vode sa prometnih površina također voditi do 

priključnog kontrolnog okna (u kojeg se upušta i cjevovod sanitarnih otpadnih voda) 

od kojeg će se putem istog kanalizacijskog priključka evakuirati u sustav javne 

odvodnje. 

 Oborinske vode sa prometnih površina prije ispuštanja u sustav javne odvodnje 

odgovarajuće tretirati (separator masti, ulja i sl.) 

 Hidaruličkim proračunom dimenzionirati internnu cijevnu mrežu te priključni 

cjevovod.  

 Internu kanalizaciju potrebno je položiti na najmanjoj , ali ipak na dovoljnoj dubini, 

prema zahtjevima proizvođača cijevnog materijala odnosno potrebnog uređaja za 

predtretman otpadnih voda (ali ne večoj od 2,0m na mjestu priključnog okna) 

 Interna kanalizacija mora biti nepropusna i izvedena na način koji osigurava 

oticanje otpadnih voda iz nekretnine bez taloženja i da onemogući povrat otpadnih 

voda iz sustava javne odvodnje.  

 Isporučitellj ne odgovara za štete koje nastanu zbog povrata otpadnih voda iz 

sustava javne odvodnje u interni sustav odvodnje 

 Oborinsku vodu sa krovišta upustiti na zelenu poršinu unutar predmetne čestice uz 

uvjet da se pri tome na bilo koji način ne pravi šteta građevini i okolnim parcelama i 

građevinama. Na zelene površine ispuštati samo čistu vodu. 

 U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncetracije agresivnih i 

štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih „Pravilnikikom o graničnim 

vrijednodtima emisija otpadnih voda „ (NN broj 80/13, 43/14, 27/15, 03,16) 
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 Potrebe građevine za odvodnjom iznose: 

o Sanitarna kanalizacija:        Qsanitarna1    = 1,5206 l/s 

o Oborinske vode – krovna ploha  Qoborinska1 =         1,6776 l/s 

o Oborinske vode s parkirališta  (postojeće i izgrađeno stanje)      

          Qoborinska2 =         2,808  l/s 

 

Potrebno je provesti ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti izvedene instalacije vodoopskrbe 

i odvodnje kao i kemijske i mikrobiološke analize vode za piće a i pismeno izvješće o nalazu 

dostaviti službi Vodovod grada Vukovara d.o.o, za održavanje mreže i priključka i tehničke 

pripreme i nadzora. 

 

Postojeće stanje izgrađenosti uključuje nadstrešnicu, terene za boćanje, parkiralište, interne 

prometnice i kolne prilaze koji nisu predmet ovog projekta. 
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I.2.1.  INSTALACIJA VODOVODA  

 

Projektirana građevina biti će opskrbljena pitkom i sanitarnom vodom priključenjem na glavno 

vodomjerno okno u krugu građevine na propisanim udaljenostima za svaki dio objekta 

posebno. 

 U glavnom vodomjernom oknu smješten je višemlazni mokri vodomjer klasa B ili C u 

impulsnoj izvedbi sa radioemiterom i zaštitom od povratnog toka vode VM - IKOM DN 20 Qn 

= 0,69 l/s. Sukladno uvjetima koncesionara dodati radijski davač „Read Sensor“ i pripadajuću 

armaturu za sanitarni dio objekta. Instalaciju van zgrade izvesti od tvrdog PEHD-a cijevi za 

radni tlak do 10 bara. 

 Instalacija vodovoda u objektu će biti izvedena od PEHD cijevi za tlak to 10 bar. 

Zavarivanjem spojeva PEHD cijevi osigurati brtvljenje i nepropusnost. Cijevi koje se vode u 

zidu omataju se prije zatvaranja kanala filcanim pletivom. Cijevi koje se vode u podu omataju 

se “decorodal” trakom. Sve cijevi vođene po zidu moraju biti pričvršćene obujmicama i to na 

udaljenosti 1-3 m, ovisno o profilu cijevi. Cijevi za toplu vodu potrebno je dodatno izolirati s 

tipskom termo izolacijom (Plamaflex-hidro).  

 Opskrbu sanitarnih prostora toplom potrošnom vodom riješiti plinskim kombi bojlerom 

sukladno crtežima u privitku strojarskog projekta. 

 Ispred svakog ispusta vode (trošila) ugraditi će se ravni ventil uzidne izvedbe s 

kromiranom rozetom i kapicom, a radi lakšeg popravka ili zamjene sanitarnog pribora.  

 Po izvedbi instalacije, a prije zatrpavanja, potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije na 

nepropusnost hladnom vodom tlaka 10 bar, u trajanju 10 sati, uz prisustvo nadzornog 

inženjera.  

 Nakon uspješno provedene tlačne probe sastavlja se zapisnik, te izdaje uvjerenje o 

ispravnosti izvedene instalacije.  

 Po obavljenom ispitivanju izvršiti ispiranje i dezinfekciju instalacije, te ishoditi atest o 

sanitarnoj ispravnosti vode. 
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I.2.2.  INSTALACIJA KANALIZACIJE 

 

Sanitarna otpadna voda iz projektirane građevine je priključena na javnu kanalizacijsku 

mrežu prema uvjetima  koncesionara. 

 Oborinske otpadne vode sa krovišta odvesti unutarnjim olucima na zelene površine 

oko objekta kako je to prikazano na crtežima u privitku projekta. 

Oborinske otpadne vode sa prometnih površina obzirom na izgrađenost i postojeće 

stanje nisu predmet ovog projekta. Iste imaju postojeći ispust na zelene površine oko 

prometnice. Obzirom na vrlo malu gustoću prometa i vozila na prometnicama i parkiralištima 

predmetnog objekta ne postoji opasnost od nastanka tragova masnoća i ulja opasnih po 

okoliš. 

 Instalacija kanalizacije u objektu i izvan njega izraditi će od  PVC  kanalizacijskih cijevi 

kanalizacijskog priključka promjera DN 150.  

  Cijevi se međusobno spajaju na naglavak odgovarajućim brtvenim materijalom. 

Sanitarni pribor će biti montiran u blizini glavnih odvodnih cijevi kako bi vjerojatnost 

začepljenja bila što manja. Odvodni priključci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda 

voditi će se u zidu i podu.  

 Sav sanitarni pribor spaja se s instalacijom kanalizacije odgovarajućim sifonima. 

Brtvljenje spojeva izvest će se gumenim prstenom koji se radi lakše montaže vlaži 

sapunicom. Cijevi se pri prolazima kroz zid ne smiju zabetonirati. Potrebno je oko cijevi 

ostaviti 2-3 cm prostora koji se naknadno zabrtvi plastičnim kitom. Kod polaganja u žlijeb 

cijev je potrebno omotati jutanim pletivom. Cijevi u objektu polagati će se ispod cijevi 

vodovodne instalacije. Cijevi polagati s padom prema tlocrtu i shemi. 

 Nakon montaže i instalacije, a prije zatrpavanja žljebova i rovova mora se izvršiti 

ispitivanje kanalizacije prema slijedećem: 

Prije ispitivanja zabrtve se svi otvori osim najvišeg, kroz kojeg se kanalizacija puni vodom. 

Ispitivanje se vrši vodenim stupcem visine 5 m iznad najvišeg odvoda, a traje 15 minuta. 

 Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve promjene instalacija se smatra ispravnom. 

Ispitivanje sanitarnih uređaja i pribora opterećenjem akumulacijom vode, ispiranjem i sl. 
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Nakon uspješno provedenog ispitivanja može se pristupiti zatvaranju žljebova i 

zatrpavanju rova. Ispitivanje se izvodi u prisutnosti nadzornog inženjera i o tome se sastavlja 

zapisnik, odnosno uvjerenje o ispravnosti. 

 Provjetravanje kanalizacijske mreže se postiže produženjem vertikalnog odvodnika do 

iznad krova zgrade. 

 

 

Građevinski  i  zemljani  radovi 

 

 Kod polaganja kanalizacijskih cijevi ispod poda i u tlu kopa se rov širine 0,7 - 0,8 m 

ovisno o dubini i promjeru cijevi. 

 Dno rova se prvo mora grubo isplanirati, a zatim se fino planira nasipavanjem pijeska 

debljine oko 10 cm.  

 Cijevi se polažu na isplaniranu posteljicu, a nakon provedenog ispitivanja se 

zatrpavaju pijeskom oko 30 cm iznad naglavka.  

 Zatrpavanje zemljom vrši se u slojevima po 30 cm i to tako da se za prvi sloj bira sitna 

zemlja bez tvrdih i oštrih predmeta. Svaki sloj se nabija strojno ili ručno. 

 Vanjska revizijska okna se izvode od nabijenog betona s aditivima za postizanje 

nepropusnosti. Zatvaraju se lijevano željeznim poklopcem 60 x 60 cm. Revizijsko okno izvesti 

sa kinetima. 

 Stjenke se obvezno moraju razupirati kako ne bi došlo do zarušavanja. 
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I.3. PRIMJENJENI TEHNIČKI PROPISI, PRAVILNICI I NORMATIVI ZAŠTITE OD 

      POŽARA    

 Zakon  o gradnji  (NN 153/13) 

 Zakon  o prostornom uređenju (NN 153/13)  

 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010) 

 Pravilnik o tehničkim propisima za izvođenje radova na glavnim vodovima, razvodnoj 

vodovodnoj mreži i kućnim vodovima (Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o 

normizaciji NN RH 80/13) 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

 Zakona o normizaciji (NN RH 80/13) 

 Pravilnik o katastru vodova  

 Pravilnik o izvođenju i održavanju javne i kućne kanalizacije (Zakon koji je preuzet  

           temeljem Zakona o normizaciji NN RH 80/13) 

 Pravilnik o standardima za protueksplozijsku zaštitu  

 Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje vodom temperature do 110°C, 

HRN M.E7.201 

 Ličenje i oznaka cjevovoda, DIN 2403 

 Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima za vršenje poslova u radnim 

organizacijama koje imaju elekroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i 

sudova pod pritiskom (SL. list 47/64, a koji je preuzet na temelju Zakona o normizaciji RH 

80/13). 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

 Pravilnik o zaštiti na radu i uređajima ( Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o 

normizaciji NN RH 80/13 ) 

 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu 

 Pravilnik za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije (Zakon 

koji je preuzet temeljem Zakona o normizaciji NN  RH  80/13)   

 Pravilnik o HTZ mjerama pri radu  (Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o 

normizaciji NN RH 80/13) 
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 Tehnički propisi za izradu zagrijača vode (Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o 

normizaciji NN RH 80/13) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13) 

Projektant:   

 Davor Savić  dipl. ing. stroj.     
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I.4.  PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

 Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s lako 

zapaljivim materijalima  koji se mogu pojaviti na gradilištu i mogu izazvati požar. Takve 

materijale potrebno je držati udaljene od  toplinskih izvora i otvorenog plamena tj. držati ih 

propisna uskladištena. 

 Električne instalacije, strojeve i uređaji koji se koriste na gradilištu ne smiju imati 

improvizirana rješenja nego moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima. 

 Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara 

sukladnom pozitivnim  propisima. 

 Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke 

građe i materijala  sa gradilišta. 

 Za početno gašenje požara predviđa se suhi aparati S-9. Nakon propisom određenog 

vremena potrebno je izvršiti pregled ispravnosti aparata za gašenje požara 

 Nakon propisom određenog vremena potrebno je izvršiti pregled ispravnosti aparata za 

gašenje požara i hidrantske instalacije od strane ovlaštenih osoba. 

 Cestovne saobraćajnice omogućuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do građevine u 

slučaju gašenja  požara.  

 Cestovne prometnice omogućuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do građevine u 

slučaju gašenja  požara.  

 Građevina je locirana na način da joj je omogućen nesmetan prilaz. 
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I.5.    PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), predočuje se program kontrole i osiguranja 

kvalitete ugrađenog materijala i izvedenih radova. 

- Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama, 

 koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuju u Republici 

 Hrvatskoj kao republički standardi, odnosno propisi (NN RH 53/91).  

- Kontrola nepropusnosti instalacije vrši se tlakom zraka prema tehničkim opisu. 

- Investitor može zaključiti Ugovor o isporuci opreme i montaži samo s poduzećem koje je 

 registrirano za izradu i montažu takovih građevina. 

- Investitor ugovara s Izvođačem radova osim uvjeta i garancijske uvjete kojima Izvođač 

 garantira, prema posljednjim dostignućima na tom polju, funkcionalnost građevine 

 prema projektnoj koncepciji. Pored ostalog Izvođač mora pružiti garanciju za one 

 dijelove opreme koje je nabavio od drugih proizvođača, a koji se ugrađuju u cjevovod i 

 to u vremenu i opsegu trajanja kako to daje direktni proizvođač opreme. 

- Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant 

 ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno 

 funkcioniranje projektiranog sistema, već tu odgovornost preuzima Izvođač koji je 

 izvršio izmjene ili njegov nalogodavac. 

- Isporučitelj cijevi dužan ih je isporučiti bez ikakvog premaza, tlačno ispitanih tlakom 

 zraka od 10 bara, o čemu će Investitoru podnijeti atest. 

- Sva armatura mora imati atest o kvaliteti i izvršenim tvorničkim ispitivanjima. 

- Sve nedostatke koje investitor ustanovi, izvođač je dužan otkloniti u roku koji mu postavi 

 Investitor. Nakon otklanjanja nedostataka Investitor ponovo pregledava instalaciju i 

 sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju građevine. Garancijski rok teče od dana 

 preuzimanja građevine kao ispravne. 

- Za vrijeme garancijskog roka izvođač je dužan sve uočene nedostatke ukloniti u roku 

 koji se ustanovi Ugovorom. 
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- Građevinom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i 

 prema internim propisima Investitora, jer samo pod ovim uvjetima važe garantne 

 obveze Izvođača. 

- Izvođač je dužan ugrađivati čiste cijevi i predati Investitoru čistu i ispravnu instalaciju. 

- Za montažu Izvođač radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, 

 tj. koje poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon. 

- Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio Ugovora za ustupanje 

 radova. 
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I.6. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI MONTAŽE 

 

 Na temelju ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži 

instalacije pod uobičajenim uvjetima sa izvođačem koji je registriran za ovu vrstu radova. 

 

 Zamjena pojedinih dijelova drugima, koji nisu projektom predviđeni, a bez prethodne 

suglasnosti projektanta, oslobađa navedenog odgovornosti za rad projektirane instalacije. 

 

 Projektant garantira za rad instalacije uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno prema 

projektu. 

 

 Za ispravnost instalacije izvođač treba garantirati najmanje u roku od godine dana 

nakon izvršene primopredaje. U tom roku izvođač je dužan o svom trošku popraviti ili 

zamijeniti sve dijelove koji su zbog loše kvalitete materijala, loše izvedbe ili loše montaže 

zahtijevali popravak ili zamjenu. Garancijom nisu obuhvaćeni dijelovi koji su oštećeni u 

normalnom pogonu ili nestručnim rukovanjem. Ukoliko se izvođač u garancijskom roku od 8 

dana po prijavi kvara ne odazove Investitoru, Investitor ima pravo bez prethodne suglasnosti 

pozvati treću osobu, te na Izvođačev teret ukloniti kvar. 

 

 Prilikom obračuna izvedenih radova mjerodavne su ugrađene količine bez otpadaka, 

koji su uračunati u jediničnu cijenu. 

 

 Ako investitor preuzme instalaciju bez primjedbi, garantni rok počinje teći danom 

preuzimanja. Eventualne nedostatke izvođač mora ukloniti u roku od 15 dana. 

 

 Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasne kvalitete i u svemu zadovoljiti 

zahtjevima za rad ove  vrste instalacija. 

 

 Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u vezi ovih uvjeta, rješenje se donosi komisijski. 

U komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Investitora i izvođača. 
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 Pri izvođenju instalacije izvođač se mora pridržavati tehničkog opisa svih uvjeta koji su 

sastavni dio projekta i odgovarajućih tehničkih propisa i priznatih pravila struke. 

 

 Prije primopredaje izvedene instalacije izvođač je dužan dati upute za rukovanje 

instalacijom.  

 

 Upute trebaju biti jednostavne i razumljive.    

 

 

 

 

                                                                                     Projektant: 

        Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
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I.7.    PROJEKT  SANACIJE  OKOLIŠA 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), predlaže se projekt sanacije okoliša: 

 

- otpad materijala prilikom izvođenja instalacije potrebno je sakupiti i neškodljivo pohraniti 

u najbliže odlagalište otpada. 

 

- nakon izvedbe instalacije potrebno je objekt vratiti u prvobitno stanje. 
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I.8.    PREDVIĐENI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 

 

Temeljem Zakona  o gradnji (NN 153/13) predviđa se uporabni vijek trajanja dijela do 

30 godina uz normalno i prosječno rukovanje i održavanje propisano uputama proizvođača 

opreme i ovom projektnom dokumentacijom. 
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I.9.  TEHNIČKI PRORAČUN 

 

TABELARNI PRORAČUN NOVE KOLIČINE VODE 

VRSTA TROŠILA KOLIČINA JEDINIČNO OPTEREĆENJE UKUPNO OPTEREĆENJE 

wc 2 0,25 0,5 

kada 2 1 2 

pisoar 1 0,25 0,25 

umivaonik 2 0,5 1 

perilica rublja 0 1 0 

Sudoper/slavina 1 1 1 

ukupno: 8   4,75 

 

       Q – voda = 0,25  x √4,75= 0,5449 l/s 

    Priključak na javnu vodovodnu mrežu izvesti će se sa NO20. 

 

HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 

DIONICA JO Q f l h H 

l/s mm m Pa/m kPa 

PRIKLJ-VDM 4,75 0,5449 25 8 2400 19,2 

GUB. VDM           50 

DO A 4,75 0,5449 25 64 2400 153,6 

DO B 3,25 0,4507 20 10 5700 57 

DO C 1,75 0,3307 20 12 3300 39,6 

              

VIS. RAZLIKA           40 

TLAK IZLJEVA           50 

UKUPNO: 409,4 

 

Za potrebe boćarskog kluba zadovoljava tlak od 409,4 kPa = 4,1 bar. 
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PRORAČUN SANITARNE I OBORINSKE OTPADNE VODE  

 

Sanitarnu kanalizaciju spojiti na javnu kanalizacijsku mrežu prema dobivenim uvjetima od 

koncesionara.  

 Odvodnja oborinske krovne vode, izvesti preko kišnih vertikala od pocinčanog ili bakrenog 

lima i  odvesti na zelene površine oko objekta kako je to prikazano na crtežima u privitku 

projekta. 

 

TABELARNI PRORAČUN KOLIČINE OTPADNE VODE  

 VRSTA SANITARNOG 

PRIBORA 
KOLIČINA 

JEDINIČNO 

OPTEREĆENJE (aws) 

UKUPNO OPTEREĆENJE 

(aws) 

wc 2 2,50 5,00 

kada 2 1,00 2,00 

pisoar 1 0,25 0,25 

umivaonik 2 0,50 1,00 

perilica rublja 0 2,00 0,00 

Sudoper/slavina 1 1,00 1,00 

ukupno: 8  8,25 

      Otpadna voda Q1 = 0,5 x √9,25 = 1,5206  l/s 

 

 

 Priključak na javnu kanalizacijsku mrežu izvesti će se sa DN150 gdje će sa 

ispunjenošću od  0,5 D i padom od 0,2% propuštati količinu otpadne vode do 2,5 l/s uz brzinu 

strujanja od 0,31 m/s.  

 

Sanitarna kanalizacija:   Σ 8,25  Aws    --------------  Qsanitarna1    = 1,5206 l/s  

Oborinske vode – krovna ploha  A = 126,14 m2   -------------- Qoborinska1 =         1,6776 l/s 

Oborinske vode – parkirališta (postojeće i izvedeno stanje)       

A =   240,00 m2   -------------- Qoborinska2 =         2,808 l/s 

                     Projektant: 

                     Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
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II. GRAFIČKI PRILOZI INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
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III.PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
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1. INSTALACIJA VODOVODA 20.740,00 kn

2. INSTALACIJA  KANALIZACIJE 14.855,50 kn

3. 12.450,00 kn

5. ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI 33.440,00 kn

81.485,50 knSVEUKUPNO:

SANITARNI UREĐAJI, PRIBOR I ARMATURA
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