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POPIS PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA: 
 

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
KIŠ INŽINERING d.o.o. Vinkovci 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:TD 10/16 

 
 OPĆI DIO PROJEKTA        MAPA I 

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
 TVRTKA: KIŠ INŽINERING d.o.o. Vinkovci 
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 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 TROŠKOVNIK         

PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. građ. 
 TVRTKA: KIŠ INŽINERING d.o.o. Vinkovci 

 BROJ PROJEKTA: TD 10/16 
 

 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE    MAPA II 
PROJEKTANT: Davor savić, dipl.ing.stroj. 

 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 

 
 STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJE  PLINA I GRIJANJA   MAPA III 

PROJEKTANT: Davor savić, dipl.ing.stroj. 
 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 

BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 
 
 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT       MAPA IV 

 PROJEKTANT: Ivan Lešić, dipl. ing. el. 
 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE VINKOVCI 

BROJ PROJEKTA: 405/2016 
 
 GEODETSKI PROJEKT        MAPA V 

 PROJEKTANT: Vladimir Mikšić, dipl.ing. 
GEO-LINE d.o.o. Kaptol 

 BROJ PROJEKTA: 148/2016 
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    Projektant suradnik: Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

                   

S A D R Ž A J : 

 

             OPĆI DIO 

 Registracija Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva 

 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 

 Rješenje  projektanta 

 Uvjeti Prvo plinarsko društvo d.o.o.Vukovar, 2016-0037 od 11.07.2016. 
 

 Izjava o usklađenosti projekta s uvjetima Zakona o gradnji,  lokacijskom dozvolom, 

pravilnicima, tehničkim  propisima  i  normama. 

 Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridržavanju propisa 

 Isprava da su mjere zaštite od požara primijenjene i izrađene sukladno Zakonom o 

zaštiti od požara  

 Posebna geodetska podloga 

 

 

I. PROJEKT INSTALACIJE PLINA I GRIJANJA 

II. GRAFIČKI PRILOZI INSTALACIJE PLINA I GRIJANJA  

III. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA INSTALACIJE PLINA I GRIJANJA  
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Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13 izdaje se: 

 

R J E Š E N J E 

br. 2016-135-019/16-S 

kojim imenujem  

za projektanta:  DAVOR SAVIĆ, dipl. ing. stroj. 

    OIB: 40513201210 

 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA PLINA I GRIJANJA 

  

   

GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

BROJ  PROJEKTA:   2016-135-019 
 

 

Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 

 

Vinkovci, svibanj, 2016.                                                                                 

 

                                                                                        Ured ovlaštenog inženjera strojarstva: 

                     Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
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Temeljem članka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) i pravilnika o sadržaju izjave o 

usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) 

daje se: 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 

DRUGIH PROPISA 

 

Prilikom izrade projekta i izrade ovog prikaza primjenjivali su se slijedeći zakoni, normativi i 

standardi: 

 Zakon o gradnji            (NN 153/13) 

 Zakon o prostornom uređenju    (NN 153/13) 

 Zakon o zaštiti od požara     (NN 92/10) 

 Zakon o građevnim proizvodima                      (NN 30/14). 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe   (NN 35/94,55/94, 142/03) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

 slučaju požara      (NN 29/13) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama    (NN 3/07). 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima        (NN 93/08). 

 Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata  (NN 35/94, 55/94, 103/96, 130/07) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama        (NN 100/99) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara     (NN 8/06) 

 Tehničke smjernice za zaštitu od požara   TRVB 100 i 126 

 Požarno opterećenje      HRN U.J.1.030 

 Tehnički propisi za plinske instalacije                          HSUP-P-600 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje    

plinskih kotlovnica                                                       ( Sl. list 10/90, 52/90) 

     Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
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 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13, 153/13,147/14, 36/15) 

 Zakon o zaštiti od buke                           (NN 30/09, 55/15, 153/13) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 65/15) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti                                            (NN 151/05, 61/07) 

 Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

         (NN 97/14, 130/14) 

 Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada  (NN 48/14) 

 Zakon o zaštiti prirode                                            (NN 80/13) 

 Zakon o zaštiti okoliša     (NN 80/13, 153/13, 78/15) 

 Zakon o vodama    (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/131, 14/14) 

 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva         (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom                 (NN 94/13) 

 Zakon o zaštiti zraka                                                (NN 130/11, 47/14) 

 Državni plan za zaštitu voda                                   (NN 8/99) 

 Strategija upravljanja vodama                               (NN 91/08) 

 Uredba o klasifikaciji voda                                      (NN 77/98) 

 Uredba o opasnim tvarima u vodama    (NN 78/98,137/08) 

 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka    (NN 101/96) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda            (NN 087/2010) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće                             (NN 46/07) 

 Pravilnik o vrstama otpada                                                                (NN 27/96) 

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01, 23/07,110/07) 

 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu   (NN 89/07) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

         (NN 37/90, 20/03, 145/04) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati osobe koje obavljaju djelatnost 

 odvodnje otpadnih voda      (NN 93/96, 53/97, 102/97) 

 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda  (NN 82/10) 
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 Odluka o visini naknade za zaštitu voda     (NN 82/10) 

 Odgovarajući HRN norme i međunarodni propisi (DIN, VDE, IEC...) 

 Zakon o zaštiti na radu                                                 (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

 Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu,  

Sl.list br. 16/47 i 36/50, 56/51, 18/67 i 28/67 

 Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore        (N.N. br 6/84) 

 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima  

 Sl.list br. 18/67 

 Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdravlja radnika, te tehničkom nadgledanju 

postrojenja, opreme, instalacije i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  

(N.N. br 39/06; 106/09). 

- Propisi objavljeni u Sl. listovima primjenjuju se temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim 

zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. br. 158/03) 

 

Norme: 

- Nomenklatura zaštite od požara       HRN U.J1.001 

- Ispitivanje materijala i konstrukcija      HRN U.J1.010 

- Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara.  HRN U.J1.160 

- Požarno opterećenje        HRN U.J1.030 

- Određivanje brzine širenja plamena      HRN U.J1.060 

- Tipovi konstrukcija zgrada prema  

    njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara     HRN U.J1.240 

 

Strana regulativa 

-    Austrijske smjernice za preventivnu zaštitu od požara:  

TRVB A 100 87 Brandschutz einrichtungen - Rechnerischer Nachweis (Tehnička smjernica  za 

preventivnu zaštitu od požara-računsko dokazivanje) 

 

TRVB A 126 87 Brandschutz technische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen 

und Lagergüter (Tehnička smjernica požarno-tehničkih karakteristika za različite namjene 

skladištenja i  robu) 
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NFPA, br. 101 (National fire Protection Association; Code for Safety to life from fire in 

Buildings and structures, 1994 Edition) (Američka smjernica nacinalne požarne asocijacije; 

sigurnosni putovi i izlazi za evakuaciju ljudi iz zgrada i građevina; izdanje 1994.) 

 

-     HRN DIN 4102 – PONAŠANJE GRAĐEVNIH MATERIJALA I GRAĐEVNIH ELEMENATA 

U POŽARU (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) 

dio 4.   - Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih 

elemenata 

dio 5.   - Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja 

otporna na požar – Pojmovi zahtjevi i ispitivanja 

dio 9.   - Pregrade za kabele – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

dio 11. - Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te 

poklopci njihovih revizijskih otvora – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

 

         Projektant :                                                                                    

                                           

         Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

          

 

 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se: 

 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA 
PROSTORNOG UREĐENJA 

 
 
 
za projektanta:  DAVOR SAVIĆ, dipl. ing. stroj. 
 
BROJ PROJEKTA:      2016-135-019 
 
 
GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

 
 
Glavni projekt usklađen je sa dokumentima prostornog uređenja i prethodno načinjenom 
projektnom dokumentacijom. 
 
 
 
 
         Projektant: 

Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
 
 
 
 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se: 

 
 
 

I Z J A V A 
 
 
 

ZA GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA PLINA I GRIJANJA 
 

 
 
 

 
GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

 

BROJ PROJEKTA:            2016-135-019 

 
 
 

                         
- Evidencijski  broj:  2016-135-019-IZ/16 
 

- Ovlašteni  inženjer:  Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

     OIB: 40513201210 

Tvrtka:    URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA,  

     Davor Savić, d.i.s., OIB: 40513201210, MBU: 80469396  

     dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci,  

     tel/fax: 032322654, mob: 098349259,  

     mail: davor.savic@vk.t-com.hr   

  

 

 

mailto:davor.savic@vk.t-com.hr
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- Rješenje  o  upisu  u  Imenik  ovlaštenih  inženjera  Hrvatske  komore  arhitekata  i  

inženjera  u  graditeljstvu: 

     Klasa :          UP/I-310-01/04-09/1599 

     Ur. broj :       314-09-04-1 

     Redni  broj :  1599 

     Dan  upisa :  09.travnja 2009.godine 

 

- OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA : 

1. Zakonom o gradnji  (NN 153/13) 

2. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)  

3. Pravilnicima,  tehničkim  propisima,  normativima  i  normama. 

4. Prethodno izrađenom projektno-tehničkom dokumentacijom 

5. Prostornim planovima i posebnim uvjetima građenja 

  

  

         Projektant :                                                                                    

                                                   

         Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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Temeljem Zakona o zaštiti od požara RH (NN 92/2010),  nakon provjere glavnog projekta 
izdaje  se 

 
 

I S P R A V A 
 

 
Evidencijski broj:   2016-135-019-IS/16 
kojom se potvrđuje da su u: 
 
 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA PLINA I GRIJANJA 

  

 
 

GRAĐEVINA:  UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“      
 

INVESTITOR:  GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

LOKACIJA:     K.Č. BR. 1914,  K.O. Borovo 
             TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR 

 

 

OZNAKA  PROJEKTA:   2016-135-019 

             

 

Mjere zaštite od požara primijenjene u dopuni glavnog projekta su izrađene sukladno sa  

Zakonom od požara RH (NN 92/2010), uvjetima uređenja prostora, tehničkim  propisima, 

normativima i normama. 

 

 

         Projektant: 

Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 

U Vinkovcima, svibanj 2016. god. 
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I.  PROJEKT INSTALACIJA PLINA I GRIJANJA 
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I.1 PROJEKTNI ZADATAK 

 

Za Investitora GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, OIB: 50041264710, za  

građevinu UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“, u Vukovaru, TRPINJSKA 

CESTA, K.Č. 1914, K.O. VUKOVAR, a prema zahtjevu Investitora, potrebno je izraditi glavni 

projekt plinske instalacije. 

 

Glavni projekt arhitektonskog dijela izrađen je od strane ovlaštenog inženjera arhitekture 

Ekatarina Nadudvari - Wagner, dipl. ing. arh.   

 

Opskrba građevine prirodnim plinom izvedena je novim priključcima na javnu plinsku mrežu 

prema suglasnosti lokalnog koncesionara za distribuciju plina.  

 

Grijanje će biti izvedeno radijatorskim grijanjem. 

 

Izvor tople vode bit će plinski bojler kao Vaillant Q = 11,6 kW tip C32x neovisan o zraku u 

prostoriji, te spojen na tipski dimnjak. 

Dimovodni odvod i usisni dovod zraka za plinski bojler izvodi se dimnjakomproizvođača kao 

Vaillant  promjera 60/100 mm za dovod zraka i odvod izgorjelih plinova kroz krovište objekta. 

 

Projekt u cijelosti izraditi prema važećim propisima i tehničkim normativima određenim za 

navedenu vrstu instalacija 

   

  

 

Projektant:   

 Davor Savić  dipl. ing. stroj.    
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I.2 TEHNIČKI OPIS 

 

Za Investitora GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, OIB: 50041264710, za  

građevinu UPRAVNA ZGRADA SRC „TRPINJSKA CESTA“, u Vukovaru, TRPINJSKA 

CESTA, K.Č. 1914, K.O. VUKOVAR, potrebno je izraditi glavni projekt nove plinske 

instalacije.  

 

Projektirana građevina opskrbljivat će se plinom priključenjem novim priključkom na 

plinsku mrežu prema uvjetima lokalnog koncesionara plina spojem preko EL.PE sedlo s 

nožem d32/d90mm, cijev PE d 32 mm ISO S5 vođenoj u zaštitnoj cijevi sa ulaz u RP-u, 

bešavna ČC, bitumenskim premazom i izolacijskom trakom.  

Građevina se sastoji od prizemlja objekta. 
                                          

           Predviđa se grijanje radijatorima. 

           Izvor tople vode za grijanje radijatorima dobavljat će se iz plinskog bojlera smještenog 

u prostoriji ženskog wc-a za invalide. Dovod zraka za plinski bojler kao i odvod dimnih 

plinova iz bojlera izvodi se kroz krovište zgrade tipskim dimnjakom proizvođača opreme kao 

Vaillant promjera 60/100 sukladno crtežima ovog projekta. 

Puštanje u rad instalacije izvesti u suglasnosti distributera nakon provedenih 

ispitivanja, odzračivanja, mjerenja i proba a sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o energiji, 

Zakonu o tržištu plina, Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, Mrežnih pravila plinskog 

distribucijskog sustava, Pravilnika P-600 GPZ i odgovarajućih metodologija utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki, naknada i cijena, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakona o 

zaštiti od požara, Zakona o obveznim odnosima, propisima donesenim na temelju Uredbe o 

sigurnosti opskrbe plinom te internim propisima distributera. 

  

Dimovodni odvod i usisni dovod zraka za plinski bojler na katu izvodi se dimnjakom 

proizvođača kao Vaillant  promjera 60/100 mm za dovod zraka i odvod izgorjelih plinova kroz 

krovište objekta a prilikom prolaska kroz prostor potkrovlja je zaštićen. Dimnjak izvesti 

sukladno zakonima, propisima i uputama proizvođača opreme a sukladno shemi na crtežima 

u privitku projekta. 
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Plinska  instalacija 

 
Plinska instalacija se sastoji od : 

- ST nemjerenog dijela plinskog priključka i MRP-a 

- ST mjerenog dijela plinske instalacije i regulatora tlaka 

- NT mjerenog dijela plinske instalacije 

 

Novoprojektirana plinska instalacija se sastoji od: 

- Srednjetlačnog (u daljem tekstu ST) nemjerenog dijela plinskog priključka i regulatora 

tlaka smještenog u samostojećem plinskom ormariću na k.č. br. 1914, k.o. Borovo  

kako je to prikazano na crtežima u ovom projektu na propisanim udaljenostima od 

izvora požara. Plinski priključak izvest će se prema uvjetima energetske suglasnosti 

od distributera plina preko EL.PE sedlo s nožem d32/d90mm, cijev PE d 32 mm ISO 

S5 vođenoj u zaštitnoj cijevi sa ulaz u RP-u, bešavna ČC, bitumenskim premazom i 

izolacijskom trakom. 

- Srednjetlačnog (ST) mjerenog dijela plinske instalacije tlaka 100 mbar vođenog 

podzemno do ormarića sa kuglastom slavinom te dalje bešavnim čeličnim cijevima 

promjera NO25 do regulatora tlaka kao Serus u objektu. Cijevi voditi na propisanim 

udaljenostima po pročelju objekta kako je to prikazano na na crtežima ovog idejnog 

projekta. Prijelazni PE-Č komad izvesti prema uvjetima koncesionara plina. 

- Niskotlačkog (NT) mjerenog dijela plinske instalacije tlaka 22 mbar vođenog po 

objektu od regulatora tlaka kao Serus te dalje bešavnim čeličnim cijevima promjera 

NO25 i NO 15 trošila po objektu. Cijevi voditi na propisanim udaljenostima po pročelju 

objekta kako je to prikazano na na crtežima ovog idejnog projekta. 
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ST nemjereni dio plinskog priključka i MRP 

 

ST nemjereni dio plinskog priključka obuhvaća razvod plinovoda od priključenja na 

distributivni plinovod do instalacije mjerno regulacijske postaje koja će biti smješten u 

samostojećem limenom ormariću na k.č. br. 1914, k.o. Borovo kako je to prikazano na 

crtežima u privitku ovog projekta.  

 Plinski priključak izvest će se prema uvjetima energetske suglasnosti od distributera 

plina. Plinski priključak izvesti sa EL.PE sedlom s nožem d90/d32 mm na nastavak sedla 

zavariti  PE d32 ISO S5 u zaštitnoj cijevi te izvesti spoj do glavnog zapornog ventila DN 25 

smještenog u MRP-u min 3,0 m od otvora i el. Instalacija. 

 Na ulaz MRP čelična bešavna cijev sa bitumenskim premazom i izolacijskom trakom. 

Obavezna ugradnja el. korektora. 

 Potrebno je izvršiti geodetski snimak instalacije plinskog priključka. 

Plinski priključak izvesti od PE d32 ISO S5 (PE cijevi za radni tlak do 4 bara) ili nečeg drugog 

u ovisnosti uvjeta priključenja, te položiti u zemlju na dubini 0,8 do 1,0 m, a križanje s 

postojećim ostalim instalacijama i izvesti prema suglasnosti vlasnika postojećih instalacija 

(HPT, HEP, VODOVOD i. sl.).   

 Instalacija MRP je predviđena kao  tipska prema uvjetima lokalnog koncesionara i 

distributera plina.  

 

 Predviđa se ugradnja mjerno-regulacijske postaje (u daljem tekstu MRP). 

 Ventilacija  ormarića  MRP-a  vrši  se  putem  dozračnih  i  odzračnih  rupica - otvora  

na  prednjoj  strani  ormarića.  

 Ormarić MRP-a  postaviti kako je to prikazano u grafičkom dijelu ovog projekta. 

 

Tehničke karakteristike regulacijske postaje (MRP): 

p1  =   1  -  4 bar  (pretpostavka prema uvjetima Distributera plina) 

p2  =   100 mbar. 

Qmax  =  6  m3 / h. 

kom.  =  1  
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Nakon montaže NT plinske instalacije izvršiti ispitivanje na nepropusnost : 

- predispitivanje na čvrstoću sa armaturom i zatvorenim otvorima, tlak ispitivanja pispit = 1bar, 

vrijeme trajanja ispitivanja t = 30 min 

- glavno ispitivanje sa armaturom bez plinskih naprava i regulacijsko sigurnosnih elemenata 

tlak ispitivanja pispit = 110 mbar, vrijeme trajanja ispitivanja t  = 30 min 

 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja na nepropusnost potrebno je izvršiti antikorozivnu 

zaštitu temeljnom bojom i završnom žutom lak bojom. 

 

 

ST mjereni dio plinske instalacije 

 

ST mjereni dio plinske instalacije obuhvaća razvod plinovoda od instalacije mjerno 

regulacijske postaje do regulatora tlaka kao Serus smještnog u objektu.  

Dio mjerenog dijela plinske instalacije tlaka 100 mbar voditi podzemno do ormarića sa 

kuglastom slavinom te dalje bešavnim čeličnim cijevima promjera NO25 do regulatora tlaka 

kao Serus u objektu. Cijevi voditi na propisanim udaljenostima po pročelju objekta kako je to 

prikazano na na crtežima ovog idejnog projekta.  

Prijelazni PE-Č komad izvesti prema uvjetima koncesionara plina. Instalaciju izvesti od 

PE d32 ISO S5 politetilenskih cijevi u podzemnom dijelu plinovoda te sa NO 25 i NO 15 

čeličnih bešavnim cijevima prema DIN 2440 kako je to prikazano na crtežima ovog projekta. 

Plinsku armaturu prilikom montaže i ugradnje obavezno brtviti plinskom pastom.  

Mjesta prolaza cijevi kroz zidove treba opremiti zaštitnim proturnim cijevima.  

Ormarić sa kuglastom slavinom NO25 postaviti kako je to prikazano u grafičkom dijelu 

ovog projekta a sukladno uvjetima koncesionara. 

Tehničke karakteristike regulacijske tlaka (kao ZR-20): 

p2  =   100 mbar  (pretpostavka prema uvjetima Distributera plina) 

p3  =   22 mbar. 

kom.  =  1  

 



 
URED OVLAŠTENOG  

INŽENJERA STROJARSTVA 
Davor Savić, d.i.s.,  

OIB: 4 0 5 1 3 2 0 1 2 1 0 
MBU: 8 0 4 6 9 3 9 6 

dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci 
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 

mail: davor.savic@vk.t-com.hr 

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT   
Građevina:      UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” 
Lokacija:         K.Č. BR. 1914,  K.O. BOROVO 
                        TPINJSKA CESTA, VUKOVAR 
Investitor:        GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1,  
                        VUKOVAR,  
                        OIB: 50041264710 

TD: 2016-135-019 
ZOP: 387/16 

      svibanj, 2016.    

 

20 
 

Ispitivanje unutarnje instalacije i puštanje u pogon (prema P-600) 

 

Tlačna proba - instalacija za radni tlak preko 100 mbar do 1 bar  

Instalacija radnog tlaka preko 100 mbar do 1 bar se provjerava kombiniranom 

provjerom na čvrstoću i nepropusnost. Izvodi se na instalaciji koja nije prekrivena i spojevi 

nisu izolirani. Provjera se izvodi ispitnim tlakom 3,0 bar. Nakon postizanja ispitnog tlaka s 

brzinom porasta od najviše 2,0 bar u minuti, te izjednačenja temperature (oko 3 sata za 

instalaciju do obujma 2 m3 ), ispitni tlak uz nadzor i praćenje promjena temperature ne smije 

pasti u daljnjem tijeku ispitivanja unutar perioda od 2 sata. Za obujam instalacije iznad 2 m3 , 

trajanje ispitivanje se povećava po 15 minuta za svakih dodatnih 0,1 m3 . Kao mjerni uređaj 

koristi se manometar klase 0,6 s mjernim područjem koje zadovoljava 1,5 puta ispitni tlak. 

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati. 

 

Tlačna proba - instalacija za radni tlak od 1 bar-5 bara  

Instalacija za radni tlak od 1,0 bar do 5,0 bar se prethodnim ispitivanjem podvrgava 

istovremenoj provjeri čvrstoće i nepropusnosti tlakom zraka ili inertnog plina pri ispitnom tlaku 

1,5 puta većem od nazivnog radnog tlaka, a koji nije manji od 6,0 bar. Za vrijeme prethodnog 

ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili slijepim  

prirubnicama. Pri ovom ispitivanju, bilo kakav spoj s dijelovima instalacije, koji su pod plinom, 

nije dozvoljen. Trajanje prethodnog ispitivanja ovisno je o obujmu (volumenu) ispitivane 

plinske instalacije. Nakon postizanja razine ispitnog tlaka koji se smije podizati brzinom od 

najviše 2,0 bar u minuti, te izjednačenja temperature u trajanju od narednih 3 sata, ne smije 

doći do zamjetnog pada tlaka u vremenu ispitivanja od daljnja 2 sata. U tom se razdoblju tlak 

očitava svakih 10 minuta, a očitane se vrijednosti bilježe i unose u ispitni dokument – izvještaj 

o ispitivanju. Mjerenja se obavljaju manometrom čija preciznost mora biti najmanje razreda 

točnosti 0,6 i mjernog područja većeg najmanje 50% iznad ispitnog tlaka.  

Glavnim ispitivanjem se obavlja istovremena provjera čvrstoće i nepropusnosti 

instalacije – plinskog sustava sa pripadajućom i ugrađenom armaturom i spojevima trošila, ali 

bez plinskih trošila, regulacijskih i sigurnosnih uređaja (elemenata) pri ispitnom tlaku koji 

odgovara iznosu radnog tlaka uvećanog za najmanje 2,0 bar . Nakon stabiliziranja stanja i 

postizanja izjednačenja temperature ispitne instalacije s okolinom, ne smije doći do 
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zamjetnog pada ispitnog tlaka u daljnjem vremenu ispitivanja od najmanje 1,0 sat. Mjerni 

instrument mora imati skalu na kojoj se može pouzdano očitati razlika tlaka od 1 mbar. 

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati. 

 

 

Postupak provjere plinskog sustava i ugrađene opreme prije punjenja instalacije 

plinom  

Plin se može pustiti samo u onu plinsku instalaciju čija je ispravnost i nepropusnost 

prethodno potvrđena provjerom prema odredbama ovog Pravilnika. Operator može puniti 

plinom plinsku instalaciju, samo na temelju Ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti 

novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu 

građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije. Kada je na sustavu plinskog 

cjevovoda potrebno izvoditi radove radi održavanja, nadogradnje ili rekonstrukcije (rezanje, 

odvajanje, odspajanje i dr.), odjeljak (sekcija) cjevovoda na kojem treba obaviti radove se 

mora isključiti iz sustava dobave plina na najbližoj za to pogodnoj točki, a plin koji se nalazi u 

cjevovodu pod radnim tlakom mora biti na siguran način ispušten u vanjski slobodni prostor ili 

u prostorije koje su dovoljne veličine i ventilirane na način kojim je spriječeno nakupljanje 

zapaljivih smjesa i nastajanje požara i eksplozije. U instalaciju koja nije radila duže od 30 

dana puštanje plina se obavlja slijedećim postupkom: - obavlja se vizualni pregled stanja 

instalacije, prisutnosti regulacijskih i zaštitnih uređaja kao i položaja zapornih ventila i 

priključaka plinskih trošila, a - po utvrđivanju da je ispravna u građevinsko montažnom 

pogledu obavlja se provjera i ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija tlačnom probom., 

te pušta plin u instalaciju U instalaciju koja je bila kratkotrajno isključena iz pogona zbog 

obavljanja radova na održavanju ili izmjeni opreme ili zbog drugih razloga puštanje plina se 

obavlja slijedećim postupkom: - obavlja se provjera i ispitivanje nepropusnosti plinskih 

instalacija tlačnom probom, te - pušta plin u instalaciju. 

U instalaciju na kojoj je došlo do kratkotrajnog pogonskog prekida (održavanje, 

podešavanje zamjena dijelova, mjerenje propusnosti) puštanje plina se obavlja po provjeri 

nepropusnosti mjesta spojeva na kojima su obavljane izmjene, naknadna spajanja ili 

odspajanja.  
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Puštanje u pogon plinskih trošila 

Puštanje u pogon uređaja koji koriste plin može se dopustiti nakon što je provjeren 

sustav plinskog cjevovoda, te je utvrđeno da nema propuštanja, a instalacija je očišćena od 

zaostalog zraka i nečistoća. Kod podešavanja i proba djelovanja (regulacije i funkcionalnog 

ispitivanja) plinskih trošila potrebno je uvažavati upute za ugradnju i rad proizvođača plinskih 

uređaja i trošila, kao i posebne uvjete Operatora. Također se treba pridržavati propisa o 

štednji energije. Uključivanje u pogon uređaja koji koriste plin ne može se dopustiti prije nego 

što je izvršena provjera ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava dovoda zraka i 

odvoda produkata izgaranja, a za što nadležna ovlaštena dimnjačarska služba izdaje nalaz o 

obavljenom pregledu sustava dovoda zraka i dimovodnog sustava. Ispitivači plinske 

instalacije, te instalateri i serviseri plinskih uređaja i opreme obvezni su potrošača, vlasnika, 

odnosno korisnika, plinske instalacije upoznati sa postupkom pravilne 22 uporabe plinske 

instalacije i mjerama sigurnosti. Mora biti upoznat i sa mjerama kojima se ostvaruje 

ispravnost dovoda zraka za izgaranje i odvoda produkata izgaranja njegove plinske 

instalacije, te upozoren da se te mjere ne smiju naknadno narušavati ili mijenjati. Potrošač, 

vlasnik, odnosno korisnik, obvezan je pridržavati se tehničkih uputa za rad i održavanje 

plinskih instalacija i pojedinih plinskih trošila. 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja na nepropusnost potrebno je izvršiti antikorozivnu 

zaštitu temeljnom bojom i završnom žutom lak bojom. 
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NT mjereni dio plinske instalacije 

 

NT mjerenog dijela plinske instalacije obuhvaća razvod plinovoda od regulatora tlaka u 

objektu te dalje do plinskih  trošila. Instalaciju izvesti sa NO 25 i NO 15 čeličnih bešavnim 

cijevima prema DIN 2440 kako je to prikazano na crtežima u privitku ovog projekta. 

 Iza MRP te ispred svakog potrošača ugraditi kuglastu slavinu s termičkom zaštitom. 

Plinsku armaturu prilikom montaže i ugradnje obavezno brtviti plinskom pastom. Mjesta 

prolaza cijevi kroz zidove treba opremiti zaštitnim proturnim cijevima.  

 

 

Plinska trošila su: 

 -   plinski bojler         Q =     11,6 kW  (za grijanje objekta i tople potrošne vode) 

 -   plinski štednjak   Q =       6,0 kW       

Sveukupno   Quk1 =   17,6 kW 

 

 

Plinska  trošila ukupno  

                     Gplin =  17,6 x 860 / (0,85 x 8250) = 2,158 m3/h 

 

Odabran je plinomjer G-4 Qmax = 6,00 m3/h. 

 

 

Plinski priključak   

 

  Q max. =  2,158 m3/h 

  p = 20 mbar bar 

  

  w =   =
20,0263,141,13600

4158,2




 1,0269  m/s  
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Odabran je plinski priključak PE d32 ISO S5 SDR11. 

 

Izračun priključnog kapaciteta  

 

 EkWh/h = 1,0269 x 33.338,5 / 3,6 = 9509,807 Wh/h = 9,509 kWh/h 

 

 

Priključni kapacitet – Q = 9,51 kWh/h = 1,027m3/h 

 

Tehnički kapacitet – Q = 48,92 kWh/h = 6,00 m3/h 

 

 

 

tehnički kapacitet priključka – najveći protok plina kojega je moguće ostvariti na pojedinom 

priključku određen projektom kojim se daje tehničko rješenje priključka građevine, izražen u 

kWh/h, 

priključni kapacitet građevine – protok plina kojega je moguće ostvariti na pojedinom 

priključku, određen energetskim uvjetima prema zahtjevu investitora priključka i tehničkim 

karakteristikama distribucijskog sustava, a koji ne može biti veći od tehničkog kapaciteta 

priključka, izražen u kWh/h. 

 

Dovod zraka za plinski bojler kao i odvod dimnih plinova iz bojlera izvodi se kroz 

krovište zgrade dimnjakom za kondenzacijske plinske bojlere proizvođača kao Vaillant 

60/100 sukladno crtežima ovog projekta. Smještaj plinskog trošila izvest će se prema 

Pravilniku za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija. (GPZ – P.I.600) 

Mjesta prolaza cijevi kroz zidove treba opremiti zaštitnim proturnim cijevima, koje su 

najmanje 2 cm  duže od zida simetrično postavljanje, a slobodan prostor nakon simetrične 

postave nabijen je  kudeljom  natoplljenom  u  bitumenu. 

Nakon montaže NT plinske instalacije izvršiti ispitivanje na nepropusnost: 

- predispitivanje na čvrstoću sa armaturom i zatvorenim otvorima, tlak ispitivanja pispit = 1bar, 

vrijeme trajanja ispitivanja t = 30 min 
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- glavno ispitivanje sa armaturom bez plinskih naprava i regulacijsko sigurnosnih elemenata 

tlak ispitivanja pispit = 22 mbar, vrijeme trajanja ispitivanja t  = 30 min 

 Nakon uspješno provedenog ispitivanja na nepropusnost potrebno je izvršiti 

antikorozivnu zaštitu temeljnom bojom i završnom žutom lak bojom. 

 Na osnovi prakse i zahtjeva distributera plina potrebno je izvršiti ispitivanje plinske 

instalacije sukladno čl. 9 st. 1. (Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima) od strane 

distributera plina ili  drugog ovlaštenog poduzeća, te predočiti zapisnik o provedenom 

ispitivanju.         

 

 

Instalacija  centralnog  grijanja 

 

 

Grijanje će se izvesti toplovodnim centralnim grijanjem prinudnom cirkulacijom zatvorenog 

sustava. 

Unutarnje temperature za pojedine prostorije izvest će se prema važećim propisima. Vanjska 

temperatura je  -18°C. 

Kao grijaća tijela u objektu izvest će se člankasti radijatori 

Izvor tople vode za instalaciju grijanja će biti kondenzacijsko kombinirani plinski bojler  Q = 

11,6kW koji je za izgaranje neovisan o zraku u prostoriji. 

 

Razvod cijevne mreže sustava grijanja izvesti od  PEHD Rehau cijevi i voditi nevidljivo ispod 

sloja estricha. 

 Odabran je toplovodni sustav 55/45oC za grijanje sa prisilnom cirkulacijom vode. 

Radijatore postaviti na zidne ili podne konzole i pričvrsnicama ih osigurati od prevrtanja. 

Projektant: 

Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
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I.3. PRIMIJENJENI TEHNIČKI PROPISI, PRAVILNICI I NORMATIVI ZAŠTITE OD  

POŽARA 

 

 Zakon  o gradnji  (NN 153/13) 

 Zakon  o prostornom uređenju (NN 153/13)  

 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010) 

 Plinski priručnik “Strelec”  

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima  (NN 108/95) i odredbama  NRN-IEC 

79-10 (NN  55/96) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama 

 DIN 2470 Ispitivanje plinovoda i plinskih instalacija 

 Pravilnik o standardima za protueksplozijsku zaštitu (Zakon koji je preuzet 

temeljem čl. 35  Zakona o normizaciji NN RH 55/91) 

 Osnovni  zakon  o  zaštiti  od  zagađivanja  (Sl. list  br. 30/65) 

 Zakon  o  osnovama  sigurnosti  transporta  naftovoda  i  plinovoda  (Sl. list  br. 

64/73) 

 Postupci  za  ispitivanje  plinovoda  i  opreme  na  nepropusnost  (DVGW – G- 460) 

 Propisi  za  izvedbu  i  pogon plinskih  vodova  s  radnim  tlakom  od  50  mbar do  

3 bar  

 (DVGW – G – 460) 

 Grijanje  i klimatizacija -  RECKNAGEL-ŠPRENGER 

 Cjevovodi prema DIN-u  2240 - 2248, odnosno HRN C.B4.225 

 Tehnički propis o CO2 (SL 39/1990 od 13.07.1990);  

 Norma HRN EN 13458-3;  

 Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima 

ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) 
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 Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom 

nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim 

eksplozivnom atmosferom  

 (NN 39/06 i 106/07)).  

 Standardi SR Njemačke (AD Märkblätter, TRB, TRG). 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje 

plinskih kotlovnica S.L. 10/90 i 52/90 

 

 

 

 
Projektant: 

 
Davor Savić, dipl. ing. stroj. 
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I.4.  PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

Podaci o plinu 

 

sastav plina………………………………………………..preko 98 vol. % metan, dehidriran 20°C 

gustoća  …………………………………………………………………………………0.7084 kg/m3 

relativna gustoća  ………..……………………………………………………………0,60 (zrak = 1) 

odoriran  …………..……………………………………………….etilmerkaptan ili tetrahidrotiofen 

gornja ogrjevna vrijednost  ……………………………………………..……………   40,70 MJ/m3 

donja ogrjevna vrijednost  …………………………………….……….………………34,60 MJ/ m3 

 

Kategorizacija opasnosti  (Z.CO.010.) 

 

Zdravstvena opasnost  ……………………………………………………………………… 1 (mala) 

Opasnost od požara i eksplozije  ……..………………………………………………....... 1 (mala) 

Reaktivnost  ……………………….……………………………………………………… 0 (nikakva) 

Granica eksplozivnosti u zraku  …………….…………………………………….Nije eksplozivan! 

Temperatura paljenja  ………………………..………………………………………..... Nezapaljiv! 

Vrelište  ……………………………………………………………………………………...  - 78°C 

Ledište  ………………………………………………………………………………………  - 57,0°C 

Kritična temperatura  ………………………………………………………………..…….. 31,1 °C 

Kritični tlak  …………………………………………………………………………………… 7,8 bar 

 

Opis izvora opasnosti 

 

 Nedovoljna i neodgovarajuća oprema 

 Neispravnost uređaja 

 Nepravilno rukovanje uređajima 

 Nehigijenski uvjeti rada 

 Statički elektricitet i udar groma. 
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 Opasnost od opeklima kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji tijekom 

 uporabe imaju povišenu radnu temperaturu. 

 Opasnost od loma cijevi i opreme uslijed nedovoljne čvrstoće nosećih elemenata. 

 Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija. 

 Opasnost od izbijanja požara. 

 Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji. 

  

Plinska  instalacija 

Plinska instalacija se sastoji od: 

 

 ST nemjerenog dijela plinskog priključka i MRP-a   

 NT mjerenog dijela plinske instalacije 

 

 ST nemjereni dio plinske instalacije obuhvaća razvod plinovoda od mjesta priključenja 

na javni sustav,  do MRP-a. 

 

 NT mjerenog dijela plinske instalacije obuhaća razvod plinovoda od MRP-a do glavne 

plinske slavine u ormariću na fasadi građevine te dalje do trošila. 

 Tlak plina u javnom sustavu je p1 = 1-3 bar. Ovaj  tlak  se  reducira  u MRP-u na p2 = 

22 mbar. 

 

ST nemjereni dio plinskog priključka izvesti od čel.  cijevi  i  položiti u zemlju na dubini 0,8 - 

1,0 m, a križanje s postojećim ostalim instalacijama izvesti prema suglasnosti vlasnika 

postojećih instalacija (HPT, HEP, Vodovod i sl.). Dimenzije plinskog priključka su određene 

prema tlaku, količini i dozvoljenoj brzini plina. 

 

Prije zatrpavanja plinovoda izvršit će se tlačna proba instalacije na nepropusnost zrakom: 

 prethodno ispitivanje p = 1 bar,  t = 30 minuta. 

 glavno ispitivanje  p = 110 mbar,  t = 30 minuta. 

Instalacija MRP-a će biti smještena kako je to prikazano na crtežima u privitku ovog projekta. 
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Instalacija MRP se sastoji od: 

 regulatora tlaka  p1 = 1-3 bara, p2 = 20-25 mbara, 

 plinomjer G-4 

 ostalih armatura. 

 

NT mjereni dio plinske instalacije obuhvaća razvod plinovoda od MRP-a do plinskih trošila. 

 

Ispred svakog trošila predvidjeti kuglastu slavinu sa termičkom zaštitom. 

 

 Nakon montaže NT mjereni dio plinske instalacije izvršit će se tlačna proba na 

nepropusnost sa zrakom i to: 

 prethodno ispitivanje p = 1 bar,  t = 30 minuta. 

 glavno ispitivanje  p = 110 mbar,  t = 30 minuta. 

Plinsku instalaciju od čeličnih cijevi zaštititi od korozije temeljnom bojom i obojiti završnom 

žutom bojom. 

  

Instalacija  grijanja 

 

Projektom je predviđeno izvođenje toplovodnog radijatorskog centralnog grijanja, prinudnom 

cirkulacijom dvocijevnog zatvorenog sistema, te nema opasnosti od izbijanja požara.  

Kao grijaća tijela odabrani su aluminijski člankasti radijatori i radijatori lojtre (ljestve) za 

prostor kupaonica te podno grijanje 

Plinski bojleri je atestiran i automatski isključen ako nema dovoda plina. 

Kao izvori tople vode za razvod grijanja biti će ugrađeni plinski kondenzacijski bojler i 

kombinirani kotao na drva i pelet. 

 
Projektant: 
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I.5   OPĆI I TEHNIČKI UVJETI MONTAŽE 

 

Na temelju ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži instalacije pod 

uobičajenim uvjetima sa izvođačem koji je registriran za ovu vrstu radova. 

 

Zamjena pojedinih dijelova drugima, koji nisu projektom predviđeni, a bez prethodne 

suglasnosti projektanta, oslobađa projektanta odgovornosti za rad projektirane instalacije. 

 

Projektant garantira za rad instalacije uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno prema projektu. 

 

Za ispravnost instalacije izvođač treba garantirati najmanje u roku od godine dana nakon 

izvršene primopredaje. 

 

U tom roku izvođač je dužan o svom trošku popraviti ili zamijeniti sve dijelove koji su zbog 

loše kvalitete materijala, loše izvedbe ili loše montaže zahtijevali popravak ili zamjenu.  

 

Garancijom nisu obuhvaćeni dijelovi koji su oštećeni u normalnom pogonu ili nestručnim 

rukovanjem. 

Ukoliko se izvođač u garantnom roku od 8 dana po prijavi kvara ne odazove Investitoru, 

Investitor ima pravo  bez prethodne suglasnosti pozvati treću osobu, te na njegov teret, 

ukloniti kvar. 

Prilikom obračuna izvedenih radova mjerodavne su ugrađene količine bez otpadaka, koji su 

uračunati u jediničnu cijenu. 

Ako investitor preuzme instalaciju bez primjedbi, garantni rok počinje teći danom 

preuzimanja.  

 

Eventualne nedostatke izvođač mora ukloniti u roku od 15 dana. 

Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasne kvalitete i u svemu zadovoljiti zahtjevima 

za rad ove vrste instalacije. 
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U svrhu ispitivanja ispravnosti instalacije potrebno je izvršiti tlačnu probu prije ličenja 

instalacija. 

 

Ispitni tlak mora biti prema opisu iz projekta. 

 

Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u vezi ovih uvjeta, rješenje se donosi komisijski. U 

komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Investitora i izvođača. 

Pri izvođenju instalacije izvođač se mora pridržavati tehničkog opisa svih uvjeta koji su 

sastavni dio projekta i odgovarajućih tehničkih propisa iz ove oblasti. 

Prije primopredaje izvedene instalacije izvođač je dužan dati upute za rukovanje instalacijom. 

Upute trebaju biti jednostavne i razumljive.    
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I.6    PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), predočuje se program kontrole i osiguranja 

kvalitete ugrađenog materijala i izvedenih radova. 

- Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama, 

 koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuju u Republici 

 Hrvatskoj kao republički standardi, odnosno propisi (NN RH 53/91). 

- Kontrola nepropusnosti instalacije vrši se tlakom zraka prema tehničkim opisu. 

- Investitor može zaključiti Ugovor o isporuci opreme i montaži samo s poduzećem koje je 

 registrirano za izradu i montažu takovih građevina. 

- Investitor ugovara s Izvođačem radova osim uvjeta i garancijske uvjete kojima Izvođač 

 garantira, prema posljednjim dostignućima na tom polju, funkcionalnost građevine 

 prema projektnoj koncepciji. Pored ostalog Izvođač mora pružiti garanciju za one 

 dijelove opreme koje je nabavio od drugih proizvođača, a koji se ugrađuju u cjevovod i 

 to u vremenu i opsegu trajanja kako to daje direktni proizvođač opreme. 

- Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant 

 ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno 

 funkcioniranje projektiranog sistema, već tu odgovornost preuzima Izvođač koji je 

 izvršio izmjene ili njegov nalogodavac. 

- Isporučitelj cijevi dužan ih je isporučiti bez ikakvog premaza, tlačno ispitanih tlakom 

 zraka od 10 bara, o čemu će Investitoru podnijeti atest. 

- Sva armatura mora imati atest o kvaliteti i izvršenim tvorničkim ispitivanjima. 

- Sve nedostatke koje investitor ustanovi, izvođač je dužan otkloniti u roku koji mu postavi 

 Investitor. Nakon otklanjanja nedostataka Investitor ponovo pregledava instalaciju i 

 sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju građevine. Garancijski rok teče od 

dana  preuzimanja građevine kao ispravne. 

- Za vrijeme garancijskog roka izvođač je dužan sve uočene nedostatke ukloniti u roku 

 koji se ustanovi Ugovorom. 
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- Građevinom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i 

 prema internim propisima Investitora, jer samo pod ovim uvjetima važe garantne 

 obveze Izvođača. 

- Izvođač je dužan ugrađivati čiste cijevi i predati Investitoru čistu i ispravnu instalaciju. 

- Za montažu Izvođač radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, 

 tj. koje poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon. 

- Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio Ugovora za ustupanje 

 radova. 
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I.7.    PROJEKT  SANACIJE  OKOLIŠA 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), predlaže se projekt sanacije okoliša: 

 

- otpad materijala prilikom izvođenja instalacije i centralnog grijanja potrebno je sakupiti i 

neškodljivo pohraniti u najbliže odlagalište otpada. 

 

- nakon izvedbe instalacije centralnog grijanja, potrebno je objekt vratiti u prvobitno 

stanje. 
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I.8.    PREDVIĐENI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) predviđa se uporabni vijek trajanja strojarskog 

dijela opreme do 30 godine uz normalno i prosječno rukovanje i održavanje propisano 

uputama proizvođača opreme i ovom projektnom dokumentacijom. 
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I.9.TEHNIČKI PRORAČUN 

 

I.9.1 Polazne osnove za proračun toplinskih gubitaka 

Osnovni  polazni  parametri  kod  proračuna  transmisijskih  gubitaka  su  kako  slijedi: 

-  vanjska  projektna  temperatura   tv  =  - 18°C 

-  položaj  zgrade  --------------------   samostalni objekt 

-  brzina  vjetra     --------------------    v = 4 m/s   

-  tip  zgrade   -------------------------    prizemna 

-  visina  zgrade  ---------------------    P  

- Zahtijevano klimatsko stanje u prostorijama građevine zimi, sukladno propisima i namjeni.  

 

RB Oznaka Opis tu [°C] Qtrans [W] Radijator (tip) 

Snaga po 
radijatoru Jed 

Qrad [W] Kol. Ukupno Qrad [W] 

1. 1 Društvena sala 21 3.323,55 Lipovica Plano 600/95 1.314,00 2 2.628,00 

          Lipovica Plano 600/95 1.022,00 1 1.022,00 

2. 2 Čajna kuhinja 21 346,74 Lipovica Plano 600/95 584,00 1 584,00 

3. 3 Sanitarni čvor muški 21 460,34 V&N Dion-VM 1800/900 745,00 1 745,00 

4. 4 Spremište rekvizita 21 557,04 Lipovica Plano 600/95 730,00 1 730,00 

5. 5 Wc ženski invalidi 21 333,55 V&N Dion-VM 1800/900 745,00 1 745,00 

6. 6 Garderoba ženska  21 541,05 Lipovica Plano 600/95 657,00 1 657,00 

7. 7 Garderoba muška 21 297,67 Lipovica Plano 600/95 438,00 1 438,00 

8. 8 Hodnik  21 623,25 Lipovica Plano 600/95 876,00 1 876,00 

      Qtrans 6.483,20         

UKUPNO       6.089,00   8.425,00 

 

Potrebe objekta za toplinom iznose 6.483,20 W, a ugrađeno je 8.425,00 W.  
Temperaturni sustav rada je 55/45°C.   
 

Za održavanje razine temperature vode sustava grijanja predviđa se ugradnja plinskog 

kondenzacijsko kombiniranogbojlera kao Vaillant ecoTEC VUW 116/5-3 nazivne snage  

Q = 11,6 kW. 

 

Izbor cirkulacijske crpke za sustav centralnog grijanja 

 

Q = 11,6 kW, G =  4,6 m3/h    (t=55/45°C), Δp = 20 kPa 

Izabrana je crpka  sa elektronskom regulacijom GRUNDFOSS, tip Magna 25-60  

Q = 4,75 m3/h,  H= 30 kPa, N = 78W/230 V 
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Proračun toplinskih gubitaka 

          
Društvena sala               

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

SI Vanjski zid 
  

1 27,714 0,3 8,3142   

SI Vanjski zid 
  

1 8,098 0,3 2,4294   

JZ Vanjski zid 
  

1 10,708 0,3 3,2124   

SI Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 2,25 1,4 3,15   

JZ Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 3 1,4 4,2   

SI Vrata, vanjska prema negrijanom dijelu 1 3,36 2 6,72   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 33,57 0,65 9,16461   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 33,57 0,31 13,11244   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 50,30305   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 1961,82 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 93,996 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 15,97932   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 623,193 

Ukupni toplinski gubitci           W 2585,01 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 2585,01 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 33,57 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 738,54 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 3323,6 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      
tip   snaga količina 

      
Lipovica 600/95 73 50 

      
      

      
    3650   

      

Ukupna snaga 
 

3650,00 
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Čajna kuhinja               

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

SI Vanjski zid 
  

1 4,6706 0,3 1,40118   

SI Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 1,2 1,4 1,68   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 3,41 0,65 0,93093   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 3,41 0,31 1,331946   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 5,344056   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 208,418 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 9,548 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 1,62316   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 63,3032 

Ukupni toplinski gubitci           W 271,721 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 271,721 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 3,41 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 75,02 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 346,74 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      

tip   snaga količina 

      
Lipovica 600/95 73 8 

      
      

      
    584   

      
Ukupna snaga 

 
584,00 
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Sanitarni čvor - muški             

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

JZ Vanjski zid 
  

1 7,5668 0,3 2,27004   

JZ Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 0,36 1,4 0,504   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 5,3 0,65 1,4469   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 5,3 0,31 2,07018   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 6,29112   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 245,3537 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 14,84 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 2,5228   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 98,3892 

Ukupni toplinski gubitci           W 343,7429 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 343,7429 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 5,3 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 116,6 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 460,343 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      

tip   snaga količina 

      
Vogel&Noot 745 1 

      
Dion-VM 1800/900     

      
    745   

      
Ukupna snaga 

 
745,00 

 

 

 

 

 



 
URED OVLAŠTENOG  

INŽENJERA STROJARSTVA 
Davor Savić, d.i.s.,  

OIB: 4 0 5 1 3 2 0 1 2 1 0 
MBU: 8 0 4 6 9 3 9 6 

dr. J. Fulanovića 32, 32100 Vinkovci 
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 

mail: davor.savic@vk.t-com.hr 

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT   
Građevina:      UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” 
Lokacija:         K.Č. BR. 1914,  K.O. BOROVO 
                        TPINJSKA CESTA, VUKOVAR 
Investitor:        GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1,  
                        VUKOVAR,  
                        OIB: 50041264710 

TD: 2016-135-019 
ZOP: 387/16 

      svibanj, 2016.    

 

41 
 

          
Spremište rekvizita               

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

JZ Vanjski zid 
  

1 7,0248 0,3 2,10744   

JI Vanjski zid 
  

1 7,897 0,3 2,3691   

JZ Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 1,2 1,4 1,68   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 4,77 0,65 1,30221   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 4,77 0,31 1,863162   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 9,321912   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 363,5546 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 13,356 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 2,27052   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 88,55028 

Ukupni toplinski gubitci           W 452,1048 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 452,1048 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 4,77 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 104,94 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 557,045 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      

tip   snaga količina 

      
Lipovica 600/95 73 10 

      
      

      
    730   

      

Ukupna snaga 
 

730,00 
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Wc ženski - invalidi               

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

JZ Vanjski zid 
  

1 5,3616 0,3 1,60848   

JZ Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 0,36 1,4 0,504   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 3,78 0,65 1,03194   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 3,78 0,31 1,476468   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 4,620888   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 180,2146 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 10,584 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 1,79928   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 70,17192 

Ukupni toplinski gubitci           W 250,3866 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 250,3866 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 3,78 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 83,16 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 333,547 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      

tip   snaga količina 

      
Vogel&Noot 745 1 

      
Dion-VM 1800/900     

      
    745   

      
Ukupna snaga 

 
745,00 
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Garderoba ženske               

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

SI Vanjski zid 
  

1 5,7192 0,3 1,71576   

JZ Prozor, vanjski prema zraku 
 

1 0,36 1,4 0,504   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 6,84 0,65 1,86732   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 6,84 0,31 2,671704   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 6,758784   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 263,5926 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 19,152 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 3,25584   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 126,9778 

Ukupni toplinski gubitci           W 390,5703 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 390,5703 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 6,84 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 150,48 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 541,05 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      

tip   snaga količina 

      
Lipovica 600/95 73 9 

      
      

      
    657   

      
Ukupna snaga 

 
657,00 
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Garderoba muški               

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 4,48 0,65 1,22304   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 4,48 0,31 1,749888   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 2,972928   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 115,9442 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 12,544 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 2,13248   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 83,16672 

Ukupni toplinski gubitci           W 199,1109 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 199,1109 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 4,48 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 98,56 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 297,671 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      
tip   snaga količina 

      
Lipovica 600/95 73 6 

      
      

      
    438   

      

Ukupna snaga 
 

438,00 
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HODNIK                  

Podatci o temperaturama               

  Vanjska projektna temeratura 
 

  Θe ºC -18 
 

  

  Unutarnja projektna temperatura   Θint,i ºC 21 
 

  

  Razlika         Θint,i-Θe ºC 39     

Transmisijski toplinski gubitci             

  Građevinski element 
 

fk Ak Uk fk·Ak·Uk   

orijent         - m² W/m²·K W/K   

- Pod, prema podrumu 
  

0,42 9,38 0,65 2,56074   

- Strop, prema krovištu 
  

1,26 9,38 0,31 3,663828   

  Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka 
  

W/K 6,224568   

Ukupni transmisijski toplinski gubitci         W 242,7582 

Ventilacijski toplinski gubitci             

  Unutarnji volumen 
  

  Vi m³ 26,264 
 

  

  Minimalna izmjena zraka     nmin hˉ¹ 0,5     

  Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka     W/K 4,46488   

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci         W 174,1303 

Ukupni toplinski gubitci           W 416,8885 

  Korekcijski faktor za višu temperaturu   fΔΘ - 1     

Projektni toplinski gubitci           W 416,8885 

Kapacitet dogrijavanja               

  Površina poda 
  

  Ai m² 9,38 
 

  

  Faktor dogrijavanja       fRH W/m² 22     

Ukupni kapacitet dogrijavanja         W 206,36 

  
        

  

Ukupno toplinsko opterećenje         W 623,248 

          

          

          

      

ODABRANA OPREMA   

      
tip   snaga količina 

      
Lipovica 600/95 73 12 

      
      

      
    876   

      

Ukupna snaga 
 

876,00 
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Plinska trošila su: 

 -   plinski bojler         Q =     11,6 kW  (za grijanje objekta i tople potrošne vode) 

 -   plinski štednjak   Q =       6,0 kW       

Sveukupno   Quk1 =   17,6 kW 

 

Plinska  trošila ukupno  

                     Gplin =  17,6 x 860 / (0,85 x 8250) = 2,158 m3/h 

Odabran je plinomjer G-4 Qmax = 6,00 m3/h. 

 

Plinski priključak   

  Q max. =  2,158 m3/h 

  p = 20 mbar bar 

  w =   =
20,0263,141,13600

4158,2




 1,0269  m/s  

Odabran je plinski priključak PE d32 ISO S5 SDR11. 

 

Izračun priključnog kapaciteta  

 EkWh/h = 1,0269 x 33.338,5 / 3,6 = 9509,807 Wh/h = 9,509 kWh/h 

 

 

Proračun ekspanzijske posude kruga grijanja 

 

Volumen tople potrošne vode u cijevnim elementima:  

 0,016 x 0,016 x 3,14159 x 177 x 0,25 x0,1                                           =         3,55 l 

Volumen tekućine u radijatorima:  0,1 x 10 x 10                =      10,0 l 

Volumen tekućine u kotlu:   0,1 x 90     =        9,0 l  

          Ukupno:         22,55 l 

Predviđa se volumen ekspanzijske posude kao Elbi V = 25 l. 

Projektant: 

Davor Savić  dipl. ing. stroj.    
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II. GRAFIČKI PRILOZI PLINSKE INSTALACIJE 
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III. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA INSTALACIJE PLINA I GRIJANJA 
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mail: davor.savic@vk.t-com.hr 

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT   
Građevina:      UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” 
Lokacija:         K.Č. BR. 1914,  K.O. BOROVO 
                        TPINJSKA CESTA, VUKOVAR 
Investitor:        GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1,  
                        VUKOVAR,  
                        OIB: 50041264710 

TD: 2016-135-019 
ZOP: 387/16 

      svibanj, 2016.    
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1. REKAPITULACIJA - PLINSKA  INSTALACIJA

1.1. ST  nemjereni  dio,  MRP i ST mjereni dio 11.636,00 kn

1.2. ST mjereni dio (100 mbar) i  NT  mjereni  dio  plinovoda (22 mbara) 24.682,50 kn

36.318,50 kn

2. INSTALACIJA GRIJANJA

2.1. Instalacija grijanja 25.310,00 kn

UKUPNO - INSTALACIJA GRIJANJA: 25.310,00 kn

61.628,50 knSVEUKUPNO: 61.628,50 kn

25.310,00 kn

11.636,00 kn

24.682,50 kn

UKUPNO - PLINSKA INSTALACIJA: 36.318,50 kn

25.310,00 kn

 

 

 

 

Projektant: 

Davor Savić  dipl. ing. stroj.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


