URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.is., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.O0. BOROVO :
OI31|34U9:0143628§9261 0 (‘;PINJSKA ((;ESTA, VUKOVAR 1
| Investitor: RAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, o
s apAsebe. s bodaD sviban, 2016
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
INSTALACIJA PLINA | GRIJANJA
GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo
TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR
GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kis, dipl.ing. grad.
PROJEKTANT: DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj. P /2’4)/ g‘é
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019
ZAJED. OZN. PROJEKTA: 387/16
MAPA: 3
DATUM: svibanj, 2016.

Ured ovlastenog inzenjera strojarstva:

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj.
0I1B:40513201210

iC, dis.
. J. Fulanovica 32
13201210



_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO
TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

Investitor: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,
OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

POPIS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:

2016-135-019




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
Davor Savic, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.O. BOROVO
OIB:40513201210 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

MBU: 80469396 .
s . . Investitor: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci VUKOVAR,

tel/fax: 032322654, mob: 098349259 )
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

POPIS PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Ki§, dipl.ing. grad.
KIS INZINERING d.o.0. Vinkovci
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:TD 10/16

OPCI DIO PROJEKTA

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Ki$, dipl.ing. grad.
TVRTKA: KIS INZINERING d.o.0. Vinkovci

BROJ PROJEKTA: TD 10/16

ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANT: Ekaterina-Nadudvari Wagner dipl.ing. arh.
TVRTKA: CIBALAE PROJEKT d.0.0. Vinkovci

BROJ PROJEKTA: TD 387/16

GRADEVINSKI PROJEKT:
PROJEKT KONSTRUKCIJE

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ELABORAT ZASTITE NA RADU

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
TROSKOVNIK

PROJEKTANT: Dragan Kis, dipl.ing. grad.
TVRTKA: KIS INZINERING d.o.0. Vinkovci
BROJ PROJEKTA: TD 10/16

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
PROJEKTANT: Davor savi¢, dipl.ing.stroj.

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA VINKOVCI
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019

STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJE PLINA | GRIJANJA
PROJEKTANT: Davor savi¢, dipl.ing.stroj.

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA VINKOVCI
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKTANT: Ivan LeSic, dipl. ing. el.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE VINKOVCI
BROJ PROJEKTA: 405/2016

GEODETSKI PROJEKT
PROJEKTANT: Vladimir MikSi¢, dipl.ing.
GEO-LINE d.o.o. Kaptol

BROJ PROJEKTA: 148/2016

MAPA |

MAPA |

MAPA |

MAPA I

MAPA 111

MAPA IV

MAPA V




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0'3184U9§0143533}9261 e TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
P Ellanouica 32, 52100 Vinkouer| 'nvestitor: 3523 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016.
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710
SADRZAJ:
OPCI DIO

e Registracija Ureda ovlastenog inZenjera strojarstva
¢ RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva
e RjeSenje projektanta

e Uvjeti Prvo plinarsko drustvo d.o.0.Vukovar, 2016-0037 od 11.07.2016.

e |zjava o uskladenosti projekta s uvjetima Zakona o gradnji, lokacijskom dozvolom,
pravilnicima, tehniCkim propisima i normama.

e lzjava o projektantovoj odgovornosti i pridrzavanju propisa

e Isprava da su mjere zastite od pozZara primijenjene i izradene sukladno Zakonom o
zastiti od pozara

e Posebna geodetska podloga

I. PROJEKT INSTALACIJE PLINA | GRIJANJA
Il. GRAFICKI PRILOZI INSTALACIJE PLINA | GRIJANJA
ll. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA INSTALACIJE PLINA | GRIJANJA




_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13 izdaje se:

kojim imenujem

za projektanta:

RJESENJE
br. 2016-135-019/16-S

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj.
OIB: 40513201210

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA PLINA | GRIJANJA

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:

2016-135-019

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Vinkovci, svibanj, 2016.

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

: 40513201210




URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.O. BOROVO )
0'3;3%9501436233}92610 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. J. Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei Investitor: 3523 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016.
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 !
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Temeljem cClanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) i pravilnika o sadrzaju izjave o
uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

daje se:
IZJAVA
PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |

DRUGIH PROPISA

Prilikom izrade projekta i izrade ovog prikaza primjenjivali su se slijedecCi zakoni, normativi i

standardi:

o Zakon o gradniji (NN 153/13)

o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

o Zakon o za$titi od poZara (NN 92/10)

o Zakon o gradevnim proizvodima (NN 30/14).

o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03)

o Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13)

o Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07).

o Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN 93/08).

o Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94, 103/96, 130/07)

o Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 100/99)

o Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

o TehniCke smjernice za zastitu od pozara TRVB 100i 126

o PoZarno optereéenje HRN U.J.1.030

. TehniCki propisi za plinske instalacije HSUP-P-600

o Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje
plinskih kotlovnica ( SI. list 10/90, 52/90)

o Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)




URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.is., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0','\3/'184U9§014362§3}92610 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. J. Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei | 'MVestiior:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibani. 2016.
VUKOVAR &
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13,147/14, 36/15)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/15, 153/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 65/15)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)
Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

(NN 97/14, 130/14)

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15)
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/131, 14/14)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Drzavni plan za za$titu voda (NN 8/99)

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98,137/08)

Uredba o preporu€enim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 46/07)
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01, 23/07,110/07)
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 37/90, 20/03, 145/04)
Pravilnik o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati osobe koje obavljaju djelatnost
odvodnje otpadnih voda (NN 93/96, 53/97, 102/97)

Pravilnik o obracunavanju i plaéanju naknade za za$titu voda (NN 82/10)




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
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o Odluka o visini naknade za zastitu voda (NN 82/10)

Odgovaraju¢i HRN norme i medunarodni propisi (DIN, VDE, IEC...)
(NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti na radu

Opc¢i pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu,

Sl.list br. 16/47 i 36/50, 56/51, 18/67 i 28/67

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (N.N. br 6/84)
Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima
Sl.list br. 18/67

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdravlja radnika, te tehnickom nadgledanju

postrojenja, opreme, instalacije i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivhom atmosferom

(N.N. br 39/06; 106/09).

Propisi objavljeni u Sl. listovima primjenjuju se temeljem €l. 20. Zakona o tehni€kim

zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. br. 158/03)

Norme:

Nomenklatura zastite od pozara HRN U.J1.001
Ispitivanje materijala i konstrukcija HRN U.J1.010
Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv pozara. HRN U.J1.160
PoZarno opterecéenje HRN U.J1.030
Odredivanje brzine Sirenja plamena HRN U.J1.060
Tipovi konstrukcija zgrada prema

njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

Strana requlativa

Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara:

TRVB a 100 s7 Brandschutz einrichtungen - Rechnerischer Nachweis (Tehni¢ka smjernica za

preventivnu zastitu od pozara-ra¢unsko dokazivanje)

TRVB a 126 g7 Brandschutz technische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen

und Lagerguter (TehniCka smjernica pozarno-tehniCkih karakteristika za razliCite namjene

skladistenja i robu)




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
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NFPA, br. 101 (National fire Protection Association; Code for Safety to life from fire in
Buildings and structures, 1994 Edition) (Americka smjernica nacinalne poZarne asocijacije;

sigurnosni putovi i izlazi za evakuaciju ljudi iz zgrada i gradevina; izdanje 1994.)

- HRN DIN 4102 — PONASANJE GRADEVNIH MATERIJALA | GRADEVNIH ELEMENATA
U POZARU (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)

dio4. - Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i posebnih gradevnih
elemenata
dio5. - Pregrade otporne na pozar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja

otporna na pozar — Pojmovi zahtjevi i ispitivanja
dio 9. - Pregrade za kabele — Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja
dio 11. - Cijevna oplaStenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te

poklopci njihovih revizijskih otvora — Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

Projektant :

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.




_URED OVLASTENOG

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:
Davor Savié, d.i.s., Lokacija:

OIB:40513201210
MBU: 80469396

dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci

tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Investitor:

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA
PROSTORNOG UREDENJA

za projektanta:

BROJ PROJEKTA:

GRADEVINA:
INVESTITOR:

LOKACIJA:

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj.

2016-135-019

UPRAVNA ZGRADA SRC ,,TRPINJSKA CESTA*“
GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

Glavni projekt uskladen je sa dokumentima prostornog uredenja i prethodno nacinjenom

projektnom dokumentacijom.

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA

ZA GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA PLINA | GRIJANJA

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:

- Evidencijski broj:

- Ovlasteni inzenjer:

Tvrtka:

2016-135-019

2016-135-019-1Z/16

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
OIB: 40513201210

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA,
Davor Savié, d.i.s., OIB: 40513201210, MBU: 80469396

dr. J. Fulanovic¢a 32, 32100 Vinkovci,
tel/fax: 032322654, mob: 098349259,

mail: davor.savic@vk.t-com.hr

11
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INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:
Davor Savié, d.i.s., Lokacija:
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Investitor:

URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih

inzenjera u graditeljstvu:

Klasa : UP/1-310-01/04-09/1599

Ur. broj : 314-09-04-1
Redni broj: 1599

Dan upisa : 09.travnja 2009.godine

- OVAJ PROJEKT JE USKLADEN SA:

Zakonom o gradnji

o k~ 0N PE

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.

(NN 153/13)

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)
Pravilnicima, tehni¢kim propisima, normativima i normama.
Prethodno izradenom projektno-tehnickom dokumentacijom

Prostornim planovima i posebnim uvjetima gradenja

Projektant :

Davor Savic, dipl.

ing. stroj.

inzenjera Hrvatske komore arhitekata

12




URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
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Temeljem Zakona o zastiti od pozara RH (NN 92/2010), nakon provjere glavnog projekta
izdaje se

ISPRAVA

Evidencijski broj: 2016-135-019-1S/16
kojom se potvrduje da su u:

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA PLINA | GRIJANJA

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,,TRPINJSKA CESTA“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

OZNAKA PROJEKTA: 2016-135-019

Mjere zastite od pozara primijenjene u dopuni glavnog projekta su izradene sukladno sa
Zakonom od pozara RH (NN 92/2010), uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim propisima,

normativima i normama.

Projektant:
Davor Savic, dipl. ing. stroj.
=

=
A

lf}u'.l,\ Vic /j}

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.
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_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
Gradevina: ~ UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO
TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
Investitor: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,
OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

PROJEKT INSTALACIJA PLINA | GRIJANJA
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[.1 PROJEKTNI ZADATAK

Za Investitora GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar, OIB: 50041264710, za
gradevinu UPRAVNA ZGRADA SRC , TRPINJSKA CESTA“, u Vukovaru, TRPINJSKA
CESTA, K.C. 1914, K.O. VUKOVAR, a prema zahtjevu Investitora, potrebno je izraditi glavni
projekt plinske instalacije.

Glavni projekt arhitektonskog dijela izraden je od strane ovlastenog inzenjera arhitekture

Ekatarina Nadudvari - Wagner, dipl. ing. arh.

Opskrba gradevine prirodnim plinom izvedena je novim prikljuécima na javnu plinsku mrezu

prema suglasnosti lokalnog koncesionara za distribuciju plina.
Grijanje Ce biti izvedeno radijatorskim grijanjem.

Izvor tople vode bit ¢e plinski bojler kao Vaillant Q = 11,6 kW tip C32x neovisan o zraku u
prostoriji, te spojen na tipski dimnjak.
Dimovodni odvod i usisni dovod zraka za plinski bojler izvodi se dimnjakomproizvodaca kao

Vaillant promjera 60/100 mm za dovod zraka i odvod izgorjelih plinova kroz kroviste objekta.

Projekt u cijelosti izraditi prema vazecéim propisima i tehni¢kim normativima odredenim za

navedenu vrstu instalacija

Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.

- AN
4\
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1.2 TEHNICKI OPIS

Za Investitora GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar, OIB: 50041264710, za
gradevinu UPRAVNA ZGRADA SRC , TRPINJSKA CESTA“, u Vukovaru, TRPINJSKA
CESTA, K.C. 1914, K.O. VUKOVAR, potrebno je izraditi glavni projekt nove plinske
instalacije.

Projektirana gradevina opskrbljivat ¢e se plinom priklju¢enjem novim prikljuckom na
plinsku mrezu prema uvjetima lokalnog koncesionara plina spojem preko EL.PE sedlo s
nozem d32/d90mm, cijev PE d 32 mm ISO S5 vodenoj u zastitnoj cijevi sa ulaz u RP-u,
besavna CC, bitumenskim premazom i izolacijskom trakom.

Gradevina se sastoji od prizemlja objekta.

Predvida se grijanje radijatorima.

Izvor tople vode za grijanje radijatorima dobavljat ¢e se iz plinskog bojlera smjeStenog
u prostoriji Zenskog wc-a za invalide. Dovod zraka za plinski bojler kao i odvod dimnih
plinova iz bojlera izvodi se kroz kroviste zgrade tipskim dimnjakom proizvodaca opreme kao
Vaillant promjera 60/100 sukladno crtezima ovog projekta.

Pustanje u rad instalacije izvesti u suglasnosti distributera nakon provedenih
ispitivanja, odzraCivanja, mjerenja i proba a sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o energiji,
Zakonu o trzistu plina, Opcih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, Mreznih pravila plinskog
distribucijskog sustava, Pravilnika P-600 GPZ i odgovarajucih metodologija utvrdivanja
iznosa tarifnih stavki, naknada i cijena, Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima, Zakona o
zastiti od pozara, Zakona o obveznim odnosima, propisima donesenim na temelju Uredbe o

sigurnosti opskrbe plinom te internim propisima distributera.

Dimovodni odvod i usisni dovod zraka za plinski bojler na katu izvodi se dimnjakom
proizvodaca kao Vaillant promjera 60/100 mm za dovod zraka i odvod izgorjelih plinova kroz
kroviSte objekta a prilikom prolaska kroz prostor potkrovija je zastiCen. Dimnjak izvesti
sukladno zakonima, propisima i uputama proizvodaca opreme a sukladno shemi na crtezima

u privitku projekta.
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Plinska instalacija

Plinska instalacija se sastoji od :
- ST nemjerenog dijela plinskog prikljucka i MRP-a
- ST mjerenog dijela plinske instalacije i regulatora tlaka

- NT mjerenog dijela plinske instalacije

Novoprojektirana plinska instalacija se sastoji od:

- Srednjetlacnog (u daljem tekstu ST) nemjerenog dijela plinskog prikljucka i regulatora
tlaka smjeStenog u samostojeéem plinskom ormariéu na k.C. br. 1914, k.o. Borovo
kako je to prikazano na crtezima u ovom projektu na propisanim udaljenostima od
izvora pozara. Plinski prikljuCak izvest ¢e se prema uvjetima energetske suglasnosti
od distributera plina preko EL.PE sedlo s nozem d32/d90mm, cijev PE d 32 mm ISO
S5 vodenoj u zastitnoj cijevi sa ulaz u RP-u, beSavna CC, bitumenskim premazom i
izolacijskom trakom.

- Srednjetlacnog (ST) mjerenog dijela plinske instalacije tlaka 100 mbar vodenog
podzemno do ormari¢a sa kuglastom slavinom te dalje beSavnim celiCnim cijevima
promjera NO25 do regulatora tlaka kao Serus u objektu. Cijevi voditi na propisanim
udaljenostima po procCelju objekta kako je to prikazano na na crtezima ovog idejnog
projekta. Prijelazni PE-C komad izvesti prema uvjetima koncesionara plina.

- Niskotlackog (NT) mjerenog dijela plinske instalacije tlaka 22 mbar vodenog po
objektu od regulatora tlaka kao Serus te dalje beSavnim CeliCnim cijevima promjera
NO25 i NO 15 troSila po objektu. Cijevi voditi na propisanim udaljenostima po procelju
objekta kako je to prikazano na na crtezima ovog idejnog projekta.
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ST nemjereni dio plinskog priklju¢ka i MRP

ST nemjereni dio plinskog prikljucka obuhvaé¢a razvod plinovoda od prikljuCenja na
distributivni plinovod do instalacije mjerno regulacijske postaje koja ¢e biti smjeSten u
samostojecem limenom ormari¢u na k.C. br. 1914, k.o. Borovo kako je to prikazano na
crtezima u privitku ovog projekta.

Plinski prikljuCak izvest ce se prema uvjetima energetske suglasnosti od distributera
plina. Plinski priklju€ak izvesti sa EL.PE sedlom s nozem d90/d32 mm na nastavak sedla
zavariti PE d32 ISO S5 u zastitnoj cijevi te izvesti spoj do glavnog zapornog ventila DN 25
smjestenog u MRP-u min 3,0 m od otvora i el. Instalacija.

Na ulaz MRP celicna beSavna cijev sa bitumenskim premazom i izolacijskom trakom.
Obavezna ugradnja el. korektora.

Potrebno je izvrSiti geodetski snimak instalacije plinskog prikljucka.

Plinski priklju€ak izvesti od PE d32 ISO S5 (PE cijevi za radni tlak do 4 bara) ili ne€eg drugog
u ovisnosti uvjeta prikljuenja, te poloZziti u zemlju na dubini 0,8 do 1,0 m, a krizanje s
postojeéim ostalim instalacijama i izvesti prema suglasnosti vlasnika postojecih instalacija
(HPT, HEP, VODOVOD i. sl.).

Instalacija MRP je predvidena kao tipska prema uvjetima lokalnog koncesionara i

distributera plina.

Predvida se ugradnja mjerno-regulacijske postaje (u daljem tekstu MRP).
Ventilacija ormariéa MRP-a vr8i se putem dozra¢nih i odzracnih rupica - otvora
na prednjoj strani ormarica.

Ormari¢ MRP-a postaviti kako je to prikazano u grafickom dijelu ovog projekta.

Tehnicke karakteristike regulacijske postaje (MRP):

p1 = 1 - 4 bar (pretpostavka prema uvjetima Distributera plina)
p2 = 100 mbar.

Qmax = 6 m3/h.

kom. = 1

18



URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.is., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0"'\3/'184U9§0143533}9261 0 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. J. Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei | 'MVestiior:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibani. 2016.
VUKOVAR &
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Nakon montaze NT plinske instalacije izvrSiti ispitivanje na nepropusnost :

- predispitivanje na ¢vrstoCu sa armaturom i zatvorenim otvorima, tlak ispitivanja pispit = 1bar,
vrijeme trajanja ispitivanja t = 30 min

- glavno ispitivanje sa armaturom bez plinskih naprava i regulacijsko sigurnosnih elemenata

tlak ispitivanja pispit = 110 mbar, vrijeme trajanja ispitivanjat = 30 min

Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja na nepropusnost potrebno je izvrSiti antikorozivnu

zastitu temeljnom bojom i zavrSnom Zutom lak bojom.

ST mjereni dio plinske instalacije

ST mijereni dio plinske instalacije obuhvaca razvod plinovoda od instalacije mjerno
regulacijske postaje do regulatora tlaka kao Serus smjestnog u objektu.
Dio mjerenog dijela plinske instalacije tlaka 100 mbar voditi podzemno do ormari¢a sa
kuglastom slavinom te dalje beSavnim €eli¢nim cijevima promjera NO25 do regulatora tlaka
kao Serus u objektu. Cijevi voditi na propisanim udaljenostima po procelju objekta kako je to
prikazano na na crteZzima ovog idejnog projekta.

Prijelazni PE-C komad izvesti prema uvjetima koncesionara plina. Instalaciju izvesti od
PE d32 ISO S5 politetilenskih cijevi u podzemnom dijelu plinovoda te sa NO 25 i NO 15
Celicnih beSavnim cijevima prema DIN 2440 kako je to prikazano na crtezima ovog projekta.

Plinsku armaturu prilikom montaZze i ugradnje obavezno brtviti plinskom pastom.

Mjesta prolaza cijevi kroz zidove treba opremiti zastitnim proturnim cijevima.

Ormari¢ sa kuglastom slavinom NO25 postaviti kako je to prikazano u grafickom dijelu
ovog projekta a sukladno uvjetima koncesionara.

Tehnicke karakteristike regulacijske tlaka (kao ZR-20):

p2 = 100 mbar (pretpostavka prema uvjetima Distributera plina)
ps = 22 mbar.
kom. = 1
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Ispitivanje unutarnje instalacije i pustanje u pogon (prema P-600)

Tla€na proba - instalacija za radni tlak preko 100 mbar do 1 bar

Instalacija radnog tlaka preko 100 mbar do 1 bar se provjerava kombiniranom
provjerom na ¢vrstocu i nepropusnost. Izvodi se na instalaciji koja nije prekrivena i spojevi
nisu izolirani. Provjera se izvodi ispitnim tlakom 3,0 bar. Nakon postizanja ispitnog tlaka s
brzinom porasta od najviSe 2,0 bar u minuti, te izjednaenja temperature (oko 3 sata za
instalaciju do obujma 2 m3 ), ispitni tlak uz nadzor i pracenje promjena temperature ne smije
pasti u daljnjem tijeku ispitivanja unutar perioda od 2 sata. Za obujam instalacije iznad 2 m3 ,
trajanje ispitivanje se povecava po 15 minuta za svakih dodatnih 0,1 m3 . Kao mjerni uredaj
koristi se manometar klase 0,6 s mjernim podru¢jem koje zadovoljava 1,5 puta ispitni tlak.

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.

Tla€na proba - instalacija za radni tlak od 1 bar-5 bara

Instalacija za radni tlak od 1,0 bar do 5,0 bar se prethodnim ispitivanjem podvrgava
istovremenoj provjeri ¢vrstoée i nepropusnosti tlakom zraka ili inertnog plina pri ispitnom tlaku
1,5 puta ve¢em od nazivnog radnog tlaka, a koji nije manji od 6,0 bar. Za vrijeme prethodnog
ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama ili slijepim
prirubnicama. Pri ovom ispitivanju, bilo kakav spoj s dijelovima instalacije, koji su pod plinom,
nije dozvoljen. Trajanje prethodnog ispitivanja ovisno je o obujmu (volumenu) ispitivane
plinske instalacije. Nakon postizanja razine ispitnog tlaka koji se smije podizati brzinom od
najvise 2,0 bar u minuti, te izjednacenja temperature u trajanju od narednih 3 sata, ne smije
doci do zamjetnog pada tlaka u vremenu ispitivanja od daljnja 2 sata. U tom se razdoblju tlak
ocCitava svakih 10 minuta, a ocCitane se vrijednosti biljeZze i unose u ispitni dokument — izvjesta;j
o ispitivanju. Mjerenja se obavljaju manometrom Cija preciznost mora biti najmanje razreda
to¢nosti 0,6 i mjernog podrucja veceg najmanje 50% iznad ispitnog tlaka.

Glavnim ispitivanjem se obavlja istovremena provjera ¢&vrstoCe i nepropusnosti
instalacije — plinskog sustava sa pripadajucom i ugradenom armaturom i spojevima trosSila, ali
bez plinskih troSila, regulacijskih i sigurnosnih uredaja (elemenata) pri ispitnom tlaku koji
odgovara iznosu radnog tlaka uvec¢anog za najmanje 2,0 bar . Nakon stabiliziranja stanja i

postizanja izjednaCenja temperature ispitne instalacije s okolinom, ne smije doéi do
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zamjetnog pada ispitnog tlaka u daljnjem vremenu ispitivanja od najmanje 1,0 sat. Mjerni
instrument mora imati skalu na kojoj se moze pouzdano ocitati razlika tlaka od 1 mbar.

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.

Postupak provjere plinskog sustava i ugradene opreme prije punjenja instalacije
plinom

Plin se moze pustiti samo u onu plinsku instalaciju Cija je ispravnost i nepropusnost
prethodno potvrdena provjerom prema odredbama ovog Pravilnika. Operator mozZe puniti
plinom plinsku instalaciju, samo na temelju Ispitnog izvje$taja o nepropusnosti i ispravnosti
novoizgradene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u gradevini ili dijelu
gradevine sukladno tehnickoj dokumentaciji plinske instalacije. Kada je na sustavu plinskog
cjevovoda potrebno izvoditi radove radi odrzavanja, nadogradnje ili rekonstrukcije (rezanje,
odvajanje, odspajanje i dr.), odjeljak (sekcija) cjevovoda na kojem treba obaviti radove se
mora iskljuciti iz sustava dobave plina na najblizoj za to pogodnoj toc¢ki, a plin koji se nalazi u
cjevovodu pod radnim tlakom mora biti na siguran nacin ispusten u vanjski slobodni prostor ili
u prostorije koje su dovoljne veliCine i ventilirane na nacin kojim je sprijeCeno nakupljanje
zapaljivih smjesa i nastajanje poZara i eksplozije. U instalaciju koja nije radila duze od 30
dana pustanje plina se obavlja slijede¢im postupkom: - obavlja se vizualni pregled stanja
instalacije, prisutnosti regulacijskih i zastitnin uredaja kao i poloZaja zapornih ventila i
prikljuCaka plinskih troSila, a - po utvrdivanju da je ispravna u gradevinsko montaznom
pogledu obavlja se provjera i ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija tlaénom probom.,
te pusta plin u instalaciju U instalaciju koja je bila kratkotrajno iskljuCena iz pogona zbog
obavljanja radova na odrzavaniju ili izmjeni opreme ili zbog drugih razloga pustanje plina se
obavlja slijede¢im postupkom: - obavlja se provjera i ispitivanje nepropusnosti plinskih
instalacija tlatnom probom, te - pusta plin u instalaciju.

U instalaciju na kojoj je doSlo do kratkotrajnog pogonskog prekida (odrzavanje,
podeSavanje zamjena dijelova, mjerenje propusnosti) pustanje plina se obavlja po provjeri
nepropusnosti mjesta spojeva na kojima su obavljane izmjene, naknadna spajanja ili

odspajanja.
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Pustanje u pogon plinskih trosila

Pustanje u pogon uredaja koji koriste plin moZe se dopustiti nakon $to je provjeren
sustav plinskog cjevovoda, te je utvrdeno da nema propustanja, a instalacija je oCiS¢ena od
zaostalog zraka i necCisto¢a. Kod podeSavanja i proba djelovanja (regulacije i funkcionalnog
ispitivanja) plinskih troSila potrebno je uvazavati upute za ugradnju i rad proizvodaca plinskih
uredaja i troSila, kao i posebne uvjete Operatora. Takoder se treba pridrZzavati propisa o
Stednji energije. Ukljucivanje u pogon uredaja koji koriste plin ne mozZe se dopustiti prije nego
Sto je izvrSena provjera ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava dovoda zraka i
odvoda produkata izgaranja, a za $to nadlezna ovlasStena dimnjacCarska sluzba izdaje nalaz o
obavljenom pregledu sustava dovoda zraka i dimovodnog sustava. Ispitivaci plinske
instalacije, te instalateri i serviseri plinskih uredaja i opreme obvezni su potrosaca, vlasnika,
odnosno korisnika, plinske instalacije upoznati sa postupkom pravilne 22 uporabe plinske
instalacije i mjerama sigurnosti. Mora biti upoznat i sa mjerama kojima se ostvaruje
ispravnost dovoda zraka za izgaranje i odvoda produkata izgaranja njegove plinske
instalacije, te upozoren da se te mjere ne smiju naknadno naruSavati ili mijenjati. Potrosac,
vlasnik, odnosno korisnik, obvezan je pridrzavati se tehni¢kih uputa za rad i odrzavanje
plinskih instalacija i pojedinih plinskih trosila.
Nakon uspjesSno provedenog ispitivanja na nepropusnost potrebno je izvrsiti antikorozivnu

zastitu temeljnom bojom i zavrSnom Zutom lak bojom.
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NT mjereni dio plinske instalacije

NT mjerenog dijela plinske instalacije obuhvaca razvod plinovoda od regulatora tlaka u
objektu te dalje do plinskih troSila. Instalaciju izvesti sa NO 25 i NO 15 C€eli¢nih beSavnim
cijevima prema DIN 2440 kako je to prikazano na crtezima u privitku ovog projekta.

Iza MRP te ispred svakog potroSaCa ugraditi kuglastu slavinu s termickom zastitom.
Plinsku armaturu prilikom montaze i ugradnje obavezno brtviti plinskom pastom. Mjesta

prolaza cijevi kroz zidove treba opremiti zastitnim proturnim cijevima.

Plinska trosila su:
- plinski bojler Q= 11,6 kW (za grijanje objekta i tople potroSne vode)
- _plinski $tednjak  Q = 6,0 kW
Sveukupno Qukt = 17,6 kW

Plinska trosila ukupno
Gpiin= 17,6 x 860/ (0,85 x 8250) = 2,158 m%h

Odabran je plinomjer G-4 Qmax = 6,00 m3/h.

Plinski prikljuc¢ak

Q max. = 2,158 m?3/h
p = 20 mbar bar

w = 2158-4 ~=1,0269 m/s
3600-1,1-3,14-0,026
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Odabran je plinski priklju¢ak PE d32 ISO S5 SDR11.

Izracun prikljuénog kapaciteta

Ekwhn = 1,0269 x 33.338,5/ 3,6 = 9509,807 Wh/h = 9,509 kWh/h

Priklju¢ni kapacitet — Q = 9,51 kWh/h = 1,027m?3h

Tehnicki kapacitet — Q = 48,92 kWh/h = 6,00 m3/h

tehnicki kapacitet priklju€ka — najveci protok plina kojega je moguée ostvariti na pojedinom

prikljuCku odreden projektom kojim se daje tehnicko rieSenje priklju¢ka gradevine, izraZen u
kWh/h,

priklju€ni _kapacitet gradevine — protok plina kojega je moguée ostvariti na pojedinom

prikljuCku, odreden energetskim uvjetima prema zahtjevu investitora prikljucka i tehnickim
karakteristikama distribucijskog sustava, a koji ne moze biti veéi od tehniCkog kapaciteta

prikljucka, izrazen u kwWh/h.

Dovod zraka za plinski bojler kao i odvod dimnih plinova iz bojlera izvodi se kroz
krovisSte zgrade dimnjakom za kondenzacijske plinske bojlere proizvodaCa kao Vaillant
60/100 sukladno crtezima ovog projekta. Smjestaj plinskog troSila izvest ¢e se prema
Pravilniku za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija. (GPZ — P.1.600)

Mijesta prolaza cijevi kroz zidove treba opremiti zastitnim proturnim cijevima, koje su
najmanje 2 cm duZe od zida simetricno postavljanje, a slobodan prostor nakon simetricne
postave nabijen je kudeljom natoplllenom u bitumenu.

Nakon montaze NT plinske instalacije izvrsiti ispitivanje na nepropusnost:

- predispitivanje na ¢vrstocu sa armaturom i zatvorenim otvorima, tlak ispitivanja pispit = 1bar,

vrijeme trajanja ispitivanja t = 30 min
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- glavno ispitivanje sa armaturom bez plinskih naprava i regulacijsko sigurnosnih elemenata
tlak ispitivanja pispit = 22 mbar, vrijeme trajanja ispitivanjat = 30 min

Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja na nepropusnost potrebno je izvrsiti
antikorozivnu zastitu temeljnom bojom i zavrSnom Zutom lak bojom.

Na osnovi prakse i zahtjeva distributera plina potrebno je izvrSiti ispitivanje plinske
instalacije sukladno ¢l. 9 st. 1. (Zakon o zapaljivim tekuinama i plinovima) od strane
distributera plina ili drugog ovlastenog poduzeca, te predocCiti zapisnik o provedenom

ispitivanju.

Instalacija centralnog grijanja

Grijanje ¢e se izvesti toplovodnim centralnim grijanjem prinudnom cirkulacijom zatvorenog
sustava.

Unutarnje temperature za pojedine prostorije izvest ¢e se prema vazeéim propisima. Vanjska
temperatura je -18°C.

Kao grijaca tijela u objektu izvest ¢e se Clankasti radijatori

Izvor tople vode za instalaciju grijanja ¢e biti kondenzacijsko kombinirani plinski bojler Q =

11,6kW koiji je za izgaranje neovisan o zraku u prostoriji.

Razvod cijevne mreze sustava grijanja izvesti od PEHD Rehau cijevi i voditi nevidljivo ispod
sloja estricha.
Odabran je toplovodni sustav 55/45°C za grijanje sa prisilnom cirkulacijom vode.
Radijatore postaviti na zidne ili podne konzole i pri€vrsnicama ih osigurati od prevrtanja.
Projektant:
Davor Savic, dipl. ing. stroj.

: ‘_\ \‘é\,\\\z '
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1.3. PRIMIJENJENI TEHNICKI PROPISI, PRAVILNICI | NORMATIVI ZASTITE OD
POZARA

e Zakon o gradnji (NN 153/13)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

e Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/2010)

e Plinski priru¢nik “Strelec”

e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95) i odredbama NRN-IEC
79-10 (NN 55/96)

e Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

e DIN 2470 Ispitivanje plinovoda i plinskih instalacija

e Pravilnik o standardima za protueksplozijsku zastitu (Zakon koji je preuzet
temeljem ¢€l. 35 Zakona o normizaciji NN RH 55/91)

e Osnovni zakon o zastiti od zagadivanja (SlI. list br. 30/65)

e Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovoda i plinovoda (Sl. list br.
64/73)

e Postupci za ispitivanje plinovoda i opreme na nepropusnost (DVGW — G- 460)

e Propisi za izvedbu i pogon plinskih vodova s radnim tlakom od 50 mbar do
3 bar

e (DVGW - G - 460)

e Grijanje iklimatizacija - RECKNAGEL-SPRENGER

e Cjevovodi prema DIN-u 2240 - 2248, odnosno HRN C.B4.225

e Tehnicki propis o CO2 (SL 39/1990 od 13.07.1990);

e Norma HRN EN 13458-3;

e Pravilnik o opremi i zastithnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima

ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05)
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e Pravilnik 0 najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaStite zdravlja radnika te tehniCkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim
eksplozivhom atmosferom

e (NN 39/06 i 106/07)).

e Standardi SR Njemacke (AD Markblatter, TRB, TRG).

e Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje
plinskih kotlovnica S.L. 10/90 i 52/90

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Podaci o plinu

sastav plina...... ..o preko 98 vol. % metan, dehidriran 20°C
o U] (o= PSP 0.7084 kg/m?3
relativna gustota ... 0,60 (zrak = 1)
(oo (0] 1 =1 o T etilmerkaptan ili tetrahidrotiofen
gornja ogrievna VIjednoSt ... 40,70 MJ/m3
donja ogrjevna VIJedNOSt ..........oiieiiii 34,60 MJ/ m3

Kategorizacija opasnosti (Z.C0.010.)

Zdravstvena OPasNOST ... 1 (mala)
Opasnost od pozZara i KSPIOZIJE ......ooieiieieii s 1 (mala)
Reaktivnost ... ..o 0 (nikakva)
Granica eksplozivnosti U zraku ... Nije eksplozivan!
Temperatura paljenja ........coooiiii i Nezapaljiv!
Y=Y 115 (= PPt -78°C
=T 1 (PP -57,0°C
KritiCna temperatura ...... ..o 31,1°C
LT3 T { = 7,8 bar

Opis izvora opasnosti

o Nedovoljna i neodgovarajuca oprema
o Neispravnost uredaja

o Nepravilno rukovanje uredajima

o Nehigijenski uvjeti rada

o StatiCki elektricitet i udar groma.
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. Opasnost od opeklima kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji tijekom

uporabe imaju poviSenu radnu temperaturu.

o Opasnost od loma cijevi i opreme uslijed nedovoljne ¢vrstoce nosecih elemenata.
o Opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija.

o Opasnost od izbijanja pozara.

o Opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji.

Plinska instalacija

Plinska instalacija se sastoji od:

e ST nemjerenog dijela plinskog priklju¢ka i MRP-a

e NT mjerenog dijela plinske instalacije

ST nemijereni dio plinske instalacije obuhvacéa razvod plinovoda od mjesta priklju¢enja

na javni sustav, do MRP-a.

NT mjerenog dijela plinske instalacije obuhaca razvod plinovoda od MRP-a do glavne
plinske slavine u ormari¢u na fasadi gradevine te dalje do trosila.

Tlak plina u javhom sustavu je p1 = 1-3 bar. Ovaj tlak se reducira u MRP-u na p2 =
22 mbar.

ST nemjereni dio plinskog prikljucka izvesti od Cel. cijevi i poloZiti u zemlju na dubini 0,8 -
1,0 m, a krizanje s postoje€im ostalim instalacijama izvesti prema suglasnosti vliasnika
postojecih instalacija (HPT, HEP, Vodovod i sl.). Dimenzije plinskog priklju¢ka su odredene

prema tlaku, koli¢ini i dozvoljenoj brzini plina.

Prije zatrpavanja plinovoda izvrsit ¢e se tlaCna proba instalacije na nepropusnost zrakom:
e prethodno ispitivanje p = 1 bar, t =30 minuta.
e glavno ispitivanje p =110 mbar, t =30 minuta.

Instalacija MRP-a Ce biti smjeStena kako je to prikazano na crtezima u privitku ovog projekta.
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Instalacija MRP se sastoji od:
e regulatora tlaka pi1 = 1-3 bara, p2 = 20-25 mbara,
e plinomjer G-4

e ostalih armatura.

NT mjereni dio plinske instalacije obuhvaca razvod plinovoda od MRP-a do plinskih trosila.

Ispred svakog trosila predvidjeti kuglastu slavinu sa termickom zastitom.

Nakon montaze NT mijereni dio plinske instalacije izvrsit ¢e se tlana proba na
nepropusnost sa zrakom i to:
e prethodno ispitivanje p = 1 bar, t =30 minuta.
e glavno ispitivanje p = 110 mbar, t =30 minuta.
Plinsku instalaciju od Celi€nih cijevi zastititi od korozije temeljnom bojom i obojiti zavrSnom

Zutom bojom.

Instalacija grijanja

Projektom je predvideno izvodenje toplovodnog radijatorskog centralnog grijanja, prinudnom
cirkulacijom dvocijevnog zatvorenog sistema, te nema opasnosti od izbijanja poZzara.

Kao grijac¢a tijela odabrani su aluminijski ¢lankasti radijatori i radijatori lojtre (ljestve) za
prostor kupaonica te podno grijanje

Plinski bojleri je atestiran i automatski iskljuen ako nema dovoda plina.

Kao izvori tople vode za razvod grijanja biti ¢e ugradeni plinski kondenzacijski boijler i

kombinirani kotao na drva i pelet.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.5 OPCI | TEHNICKI UVJETI MONTAZE

Na temelju ovog projekta Investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi instalacije pod

uobiCajenim uvjetima sa izvodaCem Kkoji je registriran za ovu vrstu radova.

Zamjena pojedinih dijelova drugima, koji nisu projektom predvideni, a bez prethodne

suglasnosti projektanta, oslobada projektanta odgovornosti za rad projektirane instalacije.

Projektant garantira za rad instalacije uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno prema projektu.

Za ispravnost instalacije izvodac treba garantirati najmanje u roku od godine dana nakon

izvrSene primopredaje.

U tom roku izvodac€ je duzan o svom troSku popraviti ili zamijeniti sve dijelove koji su zbog

loSe kvalitete materijala, loSe izvedbe ili loSe montaZe zahtijevali popravak ili zamjenu.

Garancijom nisu obuhvaceni dijelovi koji su oSteceni u normalnom pogonu ili nestru¢nim
rukovanjem.

Ukoliko se izvoda¢ u garantnom roku od 8 dana po prijavi kvara ne odazove Investitoru,
Investitor ima pravo bez prethodne suglasnosti pozvati treCu osobu, te na njegov teret,
ukloniti kvar.

Prilikom obracuna izvedenih radova mjerodavne su ugradene koli€¢ine bez otpadaka, koji su
uracunati u jedini¢nu cijenu.

Ako investitor preuzme instalaciju bez primjedbi, garantni rok pocCinje te¢i danom

preuzimanja.

Eventualne nedostatke izvoda¢ mora ukloniti u roku od 15 dana.
Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvoklasne kvalitete i u svemu zadovoljiti zahtjevima

za rad ove vrste instalacije.
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U svrhu ispitivanja ispravnosti instalacije potrebno je izvrSiti tlacnu probu prije lienja

instalacija.

Ispitni tlak mora biti prema opisu iz projekta.

Za sluCaj spora po bilo kojem zahtjevu u vezi ovih uvjeta, rijeSenje se donosi komisijski. U

komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Investitora i izvodaca.

Pri izvodenju instalacije izvodaC se mora pridrzavati tehniCckog opisa svih uvjeta koji su

sastavni dio projekta i odgovarajucih tehnickih propisa iz ove oblasti.

Prije primopredaje izvedene instalacije izvodac je duZan dati upute za rukovanje instalacijom.

Upute trebaju biti jednostavne i razumljive.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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.6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), predoCuje se program kontrole i osiguranja
kvalitete ugradenog materijala i izvedenih radova.

- Ugradeni materijal i oprema moraju odgovarati vazeéim tehni¢kim propisima i normama,
koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuju u Republici
Hrvatskoj kao republicki standardi, odnosno propisi (NN RH 53/91).

- Kontrola nepropusnosti instalacije vrsi se tlakom zraka prema tehnickim opisu.

- Investitor moze zakljuciti Ugovor o isporuci opreme i montazi samo s poduzecem koje je
registrirano za izradu i montazu takovih gradevina.

- Investitor ugovara s lzvodaCem radova osim uvjeta i garancijske uvjete kojima Izvodac
garantira, prema posljednjim dostignuéima na tom polju, funkcionalnost gradevine
prema projektnoj koncepciji. Pored ostalog lzvodaC mora pruziti garanciju za one
dijelove opreme koje je nabavio od drugih proizvodaca, a koji se ugraduju u cjevovod i
to u vremenu i opsegu trajanja kako to daje direktni proizvodac¢ opreme.

- Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant
ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno
funkcioniranje projektiranog sistema, ve¢ tu odgovornost preuzima lzvodaé koji je
izvrSio izmjene ili njegov nalogodavac.

- Isporucitelj cijevi duzan ih je isporuciti bez ikakvog premaza, tlaéno ispitanih tlakom
zraka od 10 bara, o cemu ¢e Investitoru podnijeti atest.

- Sva armatura mora imati atest o kvaliteti i izvrSenim tvornickim ispitivanjima.

- Sve nedostatke koje investitor ustanovi, izvodac je duzan otkloniti u roku koji mu postavi
Investitor. Nakon otklanjanja nedostataka Investitor ponovo pregledava instalaciju i
sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju gradevine. Garancijski rok te¢e od

dana preuzimanja gradevine kao ispravne.

- Za vrijeme garancijskog roka izvodacC je duZzan sve uoCene nedostatke ukloniti u roku

koji se ustanovi Ugovorom.
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Gradevinom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i

prema internim propisima Investitora, jer samo pod ovim uvjetima vaze garantne

obveze lzvodada.

Izvodac je duzan ugradivati Ciste cijevi i predati Investitoru Cistu i ispravnu instalaciju.

Za montazu lzvodac radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova,

tj. koje poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.

Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio Ugovora za ustupanje

radova.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.7. PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), predlaze se projekt sanacije okolisa:

- otpad materijala prilikom izvodenja instalacije i centralnog grijanja potrebno je sakupiti i

neskodljivo pohraniti u najblize odlagaliste otpada.

stanje.

Projektant:

nakon izvedbe instalacije centralnog grijanja, potrebno je objekt vratiti u prvobitno

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.8. PREDVIDENI VIJEK TRAJANJA GRADEVINE

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) predvida se uporabni vijek trajanja strojarskog
dijela opreme do 30 godine uz normalno i prosjeCno rukovanje i odrzavanje propisano

uputama proizvodaca opreme i ovom projekthom dokumentacijom.

Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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1.9.TEHNICKI PRORACUN

1.9.1 Polazne osnove za proracun toplinskih gubitaka

Osnovni polazni parametri kod proraCuna transmisijskih gubitaka su kako slijedi:

polozaj zgrade
brzina vjetra

tip zgrade
visina zgrade

vanjska projektna temperatura tv = - 18°C

samostalni objekt

v=4m/s
prizemna
P

Zahtijevano klimatsko stanje u prostorijama gradevine zimi, sukladno propisima i namjeni.

Snaga po
radijatoru Jed

RB | Oznaka Opis tu [°C] | Qtrans [W] Radijator (tip) Qrad [W] Kol. | Ukupno Qrad [W]
1 1 Drustvena sala 21 3.323,55 | Lipovica Plano 600/95 1.314,00 2 2.628,00
Lipovica Plano 600/95 1.022,00 1 1.022,00

2 2 Cajna kuhinja 21 346,74 | Lipovica Plano 600/95 584,00 1 584,00
3 3 Sanitarni ¢vor muski 21 460,34 | V&N Dion-VM 1800/900 745,00 1 745,00
4 4 Spremiste rekvizita 21 557,04 | Lipovica Plano 600/95 730,00 1 730,00
5 5 Woc Zenski invalidi 21 333,55 | V&N Dion-VM 1800/900 745,00 1 745,00
6 6 Garderoba Zenska 21 541,05 | Lipovica Plano 600/95 657,00 1 657,00
7 7 Garderoba muska 21 297,67 | Lipovica Plano 600/95 438,00 1 438,00
8 8 Hodnik 21 623,25 | Lipovica Plano 600/95 876,00 1 876,00

Qtrans 6.483,20
UKUPNO 6.089,00 8.425,00

Potrebe objekta za toplinom iznose 6.483,20 W, a ugradeno je 8.425,00 W.
Temperaturni sustav rada je 55/45°C.

Za odrzavanje razine temperature vode sustava grijanja predvida se ugradnja plinskog

kondenzacijsko kombiniranogbojlera kao Vaillant ecoTEC VUW 116/5-3 nazivne snage

Q = 11,6 kW.

Izbor cirkulacijske crpke za sustav centralnog grijanja

Q=116 KW, G = 4,6 m¥h

(t=55/45°C), Ap = 20 kPa
Izabrana je crpka sa elektronskom regulacijom GRUNDFOSS, tip Magna 25-60
Q = 4,75 m3/h, H=30kPa, N = 78W/230 V
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Proracéun toplinskih gubitaka
Drustvena sala
Podatci o temperaturama
Vanjska projektna temeratura Oe °C -18
Unutarnja projektna temperatura Oint,i °C 21
Razlika Oint,i-Oe | °C 39
Transmisijski toplinski gubitci
Gradevinski element fk Ak Uk fk-Ak-Uk
orijent - m? W/m2-K W/IK
SI Vanjski zid 1 27,714 0,3 8,3142
SI Vanjski zid 1 8,098 0,3 2,4294
JZ Vanijski zid 1 10,708 0,3 3,2124
SI Prozor, vanjski prema zraku 1 2,25 14 3,15
JZ Prozor, vanjski prema zraku 1 3 1,4 4,2
Sl Vrata, vanjska prema negrijanom dijelu 1 3,36 2 6,72
- Pod, prema podrumu 0,42 33,57 0,65 9,16461
- Strop, prema krovistu 1,26 33,57 0,31 13,11244
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka WIK 50,30305
Ukupni transmisijski toplinski gubitci W 1961,82
Ventilacijski toplinski gubitci
Unutarnji volumen Vi m? 93,996
Minimalna izmjena zraka Nmin h™ 0,5
Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka W/K 15,97932
Ukupni ventilacijki toplinski gubitci w 623,193
Ukupni toplinski gubitci W 2585,01
Korekcijski faktor za vidu temperaturu fae - 1
Projektni toplinski gubitci W 2585,01
Kapacitet dogrijavanja
Povrsina poda Ai m? 33,57
Faktor dogrijavanja fRH W/m?2 22
Ukupni kapacitet dogrijavanja W 738,54
Ukupno toplinsko opterecenje W 3323,6

ODABRANA OPREMA

tip snaga koli€ina

Lipovica 600/95 73 50
3650

Ukupna snhaga 3650,00
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Cajna kuhinja

Podatci o temperaturama

Vanjska projektna temeratura
Unutarnja projektna temperatura

Oe
Qint,i

°C
°C

-18
21

Razlika

Oint,i-Oe

°C

39

Transmisijski toplinski gubitci

Gradevinski element
orijent

fk

Ak
m2

Uk
W/m2-K

fk-Ak-Uk
W/K

Sl Vanjski zid
Sl Prozor, vanjski prema zraku
- Pod, prema podrumu
- Strop, prema krovistu
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka

0,42
1,26

4,6706
1,2
3,41
341

0,3
14
0,65
0,31
WIK

1,40118
1,68
0,93093
1,331946
5,344056

Ukupni transmisijski toplinski gubitci

W 208,418

Ventilacijski toplinski gubitci

Unutarnji volumen
Minimalna izmjena zraka

Nmin

h_1

9,548
0,5

Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka

W/K

1,62316

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci

w 63,3032

Ukupni toplinski gubitci

W 271,721

Korekcijski faktor za vi§u temperaturu

fao

Projektni toplinski gubitci

W 271,721

Kapacitet dogrijavanja

Povrsina poda
Faktor dogrijavanja

Ai
fRH

Wim?

3,41
22

Ukupni kapacitet dogrijavanja

W 75,02

Ukupno toplinsko opterecenje

W 346,74

ODABRANA OPREMA

tip snaga koli€ina

Lipovica 600/95 73 8
584

Ukupna shaga 584,00
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Sanitarni évor - muski
Podatci o temperaturama
Vanjska projektna temeratura Oe °C -18
Unutarnja projektna temperatura Oint,i °C 21
Razlika Ointi-Oe | °C 39
Transmisijski toplinski gubitci
Gradevinski element fk Ak Uk fk-Ak-Uk
orijent - m? W/imz-K  W/K
Jz Vanjski zid 1 7,5668 0,3 2,27004
JZ Prozor, vanjski prema zraku 1 0,36 1.4 0,504
- Pod, prema podrumu 0,42 5,3 0,65 1,4469
- Strop, prema krovistu 1,26 5,3 0,31 2,07018
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka WI/K 6,29112
Ukupni transmisijski toplinski gubitci W 245,3537
Ventilacijski toplinski gubitci
Unutarnji volumen Vi m? 14,84
Minimalna izmjena zraka Nmin h™ 0,5
Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka WI/K 2,5228
Ukupni ventilacijki toplinski gubitci w 98,3892
Ukupni toplinski gubitci W 343,7429
Korekcijski faktor za viu temperaturu fae - 1
Projektni toplinski gubitci W 343,7429
Kapacitet dogrijavanja
Povrsina poda Ai m? 53
Faktor dogrijavanja fRH W/m?2 22
Ukupni kapacitet dogrijavanja W 116,6
Ukupno toplinsko optere¢enje W 460,343
ODABRANA OPREMA
tip snaga koli€ina
Vogel&Noot 745 1
Dion-VM 1800/900
745
Ukupna shaga 745,00

40




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.is., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0"'\3/'184U9§0143533}9261 0 _ TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
P Ellanouica 32, 52100 Vinkouer| 'nvestitor: 3523 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016,
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 !
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710
Spremiste rekvizita
Podatci o temperaturama
Vanjska projektna temeratura Oe °C -18
Unutarnja projektna temperatura Oint,i °C 21
Razlika Oint,i-Oe | °C 39
Transmisijski toplinski gubitci
Gradevinski element fk Ak Uk fk-Ak-Uk
orijent - m? W/imz-K  W/K
Jz Vanjski zid 17,0248 0,3 2,10744
Ji Vanjski zid 1 7,897 0,3 2,3691
JZ Prozor, vanjski prema zraku 1 1,2 1,4 1,68
- Pod, prema podrumu 0,42 4,77 0,65 1,30221
- Strop, prema krovistu 1,26 4,77 0,31 1,863162
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka W/K 9,321912
Ukupni transmisijski toplinski gubitci W 363,5546
Ventilacijski toplinski gubitci
Unutarnji volumen Vi m? 13,356
Minimalna izmjena zraka Nmin h™ 0,5
Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka WI/K 2,27052
Ukupni ventilacijki toplinski gubitci w 88,55028
Ukupni toplinski gubitci W 452,1048
Korekcijski faktor za viu temperaturu fae - 1
Projektni toplinski gubitci wW 452,1048
Kapacitet dogrijavanja
Povrsina poda Ai m? 4,77
Faktor dogrijavanja fRH W/m? 22
Ukupni kapacitet dogrijavanja W 104,94
Ukupno toplinsko optere¢enje W 557,045

ODABRANA OPREMA

tip snaga koli€ina

Lipovica 600/95 73 10
730

Ukupna snaga 730,00
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Wc zenski - invalidi
Podatci o temperaturama
Vanjska projektna temeratura Oe °C -18
Unutarnja projektna temperatura Oint,i °C 21
Razlika Oint,i-Oe | °C 39
Transmisijski toplinski gubitci
Gradevinski element fk Ak Uk fk-Ak-Uk
orijent - m? W/imz-K  W/K
Jz Vanjski zid 1 5,3616 0,3 1,60848
JZ Prozor, vanjski prema zraku 1 0,36 1,4 0,504
- Pod, prema podrumu 0,42 3,78 0,65 1,03194
- Strop, prema krovistu 1,26 3,78 0,31 1,476468
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka W/K 4,620888
Ukupni transmisijski toplinski gubitci W 180,2146
Ventilacijski toplinski gubitci
Unutarnji volumen Vi m? 10,584
Minimalna izmjena zraka Nmin h™ 0,5
Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka WIK 1,79928
Ukupni ventilacijki toplinski gubitci W 70,17192
Ukupni toplinski gubitci W 250,3866
Korekcijski faktor za viu temperaturu fae - 1
Projektni toplinski gubitci W 250,3866
Kapacitet dogrijavanja
Povrsina poda Ai m? 3,78
Faktor dogrijavanja fRH W/m?2 22
Ukupni kapacitet dogrijavanja W 83,16
Ukupno toplinsko opterecenje W 333,547
ODABRANA OPREMA
tip snaga koli€ina
Vogel&Noot 745 1
Dion-VM 1800/900
745
Ukupna shaga 745,00
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Garderoba zenske

Podatci o temperaturama

Vanjska projektna temeratura
Unutarnja projektna temperatura

Oe
Qint,i

°C
°C

-18
21

Razlika

Oint,i-Oe

°C

39

Transmisijski toplinski gubitci

Gradevinski element
orijent

fk

Ak
m2

Uk
W/m2-K

fk-Ak-Uk
W/K

Sl Vanjski zid
JZ Prozor, vanjski prema zraku
- Pod, prema podrumu
- Strop, prema krovistu
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka

0,42
1,26

5,7192
0,36
6,84
6,84

0,3

14

0,65

0,31
W/K

1,71576
0,504
1,86732
2,671704
6,758784

Ukupni transmisijski toplinski gubitci

W

263,5926

Ventilacijski toplinski gubitci

Unutarnji volumen
Minimalna izmjena zraka

Nmin

h_1

19,152
0,5

Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka

W/K

3,25584

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci

126,9778

Ukupni toplinski gubitci

W
W

390,5703

Korekcijski faktor za viu temperaturu

fao

Projektni toplinski gubitci

W

390,5703

Kapacitet dogrijavanja

Povrsina poda
Faktor dogrijavanja

Ai
fRH

Wim?

6,84
22

Ukupni kapacitet dogrijavanja

150,48

Ukupno toplinsko opterecenje

541,05

ODABRANA OPREMA

tip snaga koli€ina

Lipovica 600/95 73 9
657

Ukupna shaga 657,00
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dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Investitor:

URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO
TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,

VUKOVAR,
OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Garderoba muski

Podatci o temperaturama

Vanjska projektna temeratura
Unutarnja projektna temperatura

Oe
Qint,i

°C
°C

-18
21

Razlika

Oint,i-Oe

°C

39

Transmisijski toplinski gubitci

Gradevinski element
orijent

fk

Ak
m2

Uk
W/m2-K

fk-Ak-Uk
W/K

- Pod, prema podrumu
- Strop, prema krovistu

0,42
1,26

Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka

4,48
4,48

0,65
0,31
W/K

1,22304
1,749888
2,972928

Ukupni transmisijski toplinski gubitci

W 115,9442

Ventilacijski toplinski gubitci

Unutarnji volumen
Minimalna izmjena zraka

Vi
Nmin

m3

12,544
0,5

Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka

W/K

2,13248

Ukupni ventilacijki toplinski gubitci

Ukupni toplinski gubitci

W 83,16672
W 199,1109

Korekcijski faktor za vidu temperaturu

fae

Projektni toplinski gubitci

W 199,1109

Kapacitet dogrijavanja

Povrsina poda
Faktor dogrijavanja

fRH

W/m?

4,48
22

Ukupni kapacitet dogrijavanja

W 98,56

Ukupno toplinsko opterecenje

W 297,671

ODABRANA OPREMA

tip snaga koli€ina

Lipovica 600/95 73 6
438

Ukupna snaga 438,00
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_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.O. BOROVO '
0"'\3/'184U9§0143533}9261 0 _ TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
P Ellanouica 32, 52100 Vinkouer| 'nvestitor: 3523 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016,
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710
HODNIK
Podatci o temperaturama
Vanjska projektna temeratura Oe °C -18
Unutarnja projektna temperatura Oint,i °C 21
Razlika Qint,i-Oe | °C 39
Transmisijski toplinski gubitci
Gradevinski element fk Ak Uk fk-Ak-Uk
orijent - m? W/mz-K  W/K
- Pod, prema podrumu 0,42 9,38 0,65 2,56074
- Strop, prema krovistu 1,26 9,38 0,31 3,663828
Koeficijent ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka WIK 6,224568
Ukupni transmisijski toplinski gubitci W 242,7582
Ventilacijski toplinski gubitci
Unutarnji volumen Vi m?3 26,264
Minimalna izmjena zraka Nmin h™ 0,5
Koeficijent ukupnih ventilacijskih toplinskih gubitaka W/K 4,46488
Ukupni ventilacijki toplinski gubitci w 174,1303
Ukupni toplinski gubitci W 416,8885
Korekcijski faktor za vidu temperaturu fae - 1
Projektni toplinski gubitci W 416,8885
Kapacitet dogrijavanja
Povrsina poda Ai m? 9,38
Faktor dogrijavanja fRH W/m?2 22
Ukupni kapacitet dogrijavanja W 206,36
Ukupno toplinsko opterecenje W 623,248

ODABRANA OPREMA

tip snaga koli€ina

Lipovica 600/95 73 12
876

Ukupna snaga 876,00
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_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0'3184U9§01562§3}561 0 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
P Ellanouica 32, 52100 Vinkouer| 'nvestitor: 35@8 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016.
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Plinska trosila su:
- plinski bojler Q= 11,6 kW (za grijanje objekta i tople potroSne vode)
- _plinski Stednjak  Q = 6,0 kW
Sveukupno Quk1 = 17,6 kW

Plinska trosila ukupno
Gpin = 17,6 x 860/ (0,85 x 8250) = 2,158 m3/h
Odabran je plinomjer G-4 Qmax = 6,00 m3/h.

Plinski prikljuc¢ak
Q max. = 2,158 m3/h
p = 20 mbar bar

W = 2,158-4 = 1,0269 m/s

3600-1,1-3,14-0,0267
Odabran je plinski priklju¢ak PE d32 ISO S5 SDR11.

Izracun prikljuénog kapaciteta
Ekwnnh = 1,0269 x 33.338,5/ 3,6 = 9509,807 Wh/h = 9,509 kWh/h

Proracdun ekspanzijske posude kruga grijanja

Volumen tople potroSne vode u cijevnim elementima:

0,016 x 0,016 x 3,14159 x 177 x 0,25 x0,1 = 3,551
Volumen tekucine u radijatorima: 0,1x10x10 = 10,01
Volumen tekuéine u kotlu: 0,1 x90 = 9,01

Ukupno: 22,55

Predvida se volumen ekspanzijske posude kao Elbi V = 25 |.
Projektant:

AR ' %:7 Davor Savié¢ dipl. ing. stroj.
dipl ing. st ===
( bon . el . Aft‘l“
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_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Il. GRAFICKI PRILOZI PLINSKE INSTALACIJE
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_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

ll. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA INSTALACIJE PLINA | GRIJANJA
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_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.O. BOROVO
0"'\3/'184U9§01262§3}561 0 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. J. Fulanovica 32, 32100 Vinkovei | '"Vestitor: 3528\\/' :RKOVAR’ DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanij, 2016.
tel/fax: 032322654, mob: 098349259 . '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710
[a. REKAPITULACIJA - PLINSKA INSTALACIJA |
1.1. ST nemijereni dio, MRP i ST mjereni dio 11.636,00 kn
1.2. ST mjereni dio (100 mbar) i NT mijereni dio plinovoda (22 mbara) 24.682,50 kn
[ UKUPNO - PLINSKA INSTALACIJA: 36.318,50 kn |
[2. INSTALACIJA GRIJANJA |
|2.1. Instalacija grijanja 25.310,00 kn |
[ UKUPNO - INSTALACIJA GRIJANJA: 25.310,00 kn|
| SVEUKUPNO: 61.628,50 kn|
Projektant:
Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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