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GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG
CENTRA ,TRPINJSKA CESTA*
wa projktani sejring 70 /e /éf )' 2.0 Investitor: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
PR Lokacija: VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA 166

k.C. br. 1914, k.o. Borovo

Zajednicka ozn.projekta: TD 10/16 Glavni projektant: Dragan Ki$, dipl. ing. grad.
Broj projekta: TD 387/16 Projektant: Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl. ing. arh.
l. OPCI DIO:

Izvadak iz sudskog registra za osnovnu djelatnost poduzeca

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

Izjava projektanta o uskljadenosti projekta sa Zakonom o prostornom uredenju, uvjetima za
provedbu zahvata propisanim prostornim planovima, posebnim propisima i posebnim uvjetima

Il. TEHNICKI DIO

1

N OO o A~ W N

. TEHNICKI OPIS

1.1. OSNOVNI PODACI

1.2. OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

1.3.UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP | KRETANJE OSOBAMA SMANJENE
POKRETLJIVOST

1.4.1SKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA ZGRADU
. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA
. ELABORAT O POSTUPANJU S OTPADOM
. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE
. NACRTI

- Situacija-prikaz izmjerenog stanja list br. 01

- Projektantska situacija mj 1:500 list br. 1

- Tlocrt temelja mj 1:100 list br. 2

-Tlocrt prizemlja mj 1:100 list br. 3

- Tlocrt ravnog krova mj 1:100 list br. 4

- Presjek A-A mj 1:100 list br. 5

- Presjek B-B mj 1:100 list br. 6

- Procelja mj 1:100 list br. 7

- Procelja mj 1:100 list br. 8
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za provedbu zahvata propisanim prostornim planovima, posebnim propisima i posebnim
uvjetima




TRGOVACKI SUD U OSIJRKU MBS: 030095308
Tt-07/1793-2 Datum: 14.12.2007

POBACI ZA UPIS U GLAVNDU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenije)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku CIBALAE PROJEKT d.o.o. za
projektiranje, inZenjering i konzalting upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:

CIBALAF. PROJEKT d.o.o. za projektiranje, inZenjecring
i konzalting

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

SJEDISTE:

CTBALAE PROJEKT d.o.o:

Vinkovci, K.2ani¢a 37

: ©
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
*

-Kupnja i prodaja robc, osim oru?ja i
streljiva, lijekova i otrova

® -Trgovacko posredovanje na domaécm i inozemnom
trzistu
o -InZenjersatvo, upravljanje projektima i

tehni&ke djelatnosti; projekti iz podru&ija
visokogradnje, niskogradnje i prijevoza

¥ ~Izrada i izvedba projekata iz podrué&ija
gradevinarstva, elektrike, elektronikc,
kemije, mehanike i industrije

% -Izrada investicijske dokumentacijc, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehniéki nadzor

% -Promidzba (recklama i propaganda)

® ~S8avjetovanje i poslovi u arhitektonskoj

djelatnosti: izrada nacrta (projektiranje)
objekata i nadzor nad gradnijom

» -8avjetovanjc u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

CLANOVI DRUBSTVA / OSNIVACI:

Nadudvari-Wagncr Ekaterina, ro8ena 20.06.1957.godine,
osobna iskaznica broj: 101325832 izdala PU
Vukovarsko-srijemska, JMBG: 0000000000000
Vinkovci, Petra Zoraniéa 15

jedini osnivaé& 4. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

Nadudvari-Wagncr Ekaterina, rodena 20.06.1957.godinc,
osobna iskaznica broj: 101325832 izdala PU
Vukovarsko-srijemska
Vinkovci, Petra Zoraniéa 15
¢lan uprave
direktor, zastupa dru&tvo samostalno 1
pojedinaéno, bez ograni&enja

Dooz,

2007-12-14 10:14:13 Stranica: 1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKD Tt-07/1793-2 MBS:030095308

RJES&SENJE

Trgovac¢ki sud u Osijeku, po sucu toga suda mr. sc. Boris Vukovig,
u registarskom predmetu upisa osnivanja dru&tva ga ograni&enom
odgovorno$éu, po prijedlogu predlagatelja CIBALAE PROJEKT d.o.o.
za projektiranje, inZenjering i konzalting, Vinkovci, K.Zaniéa 37,
Vinkovci, K.%aniéa 37, dana 14.12.2007.

ri1jes§io 3

0

u sudski registar kod ovoga suda upisati:

osnivanjc dru&tva s ogranienom odgovorno&du

pod tvrtkom/nazivom CIBALAE PROJEKT d.o.o. za projektiranje,
inZenjering i konzalting, sa sjedi&tem u Vinkoveci, K.Zaniéa 37, vu
registarski uloZak s mati&nim brojem subjekta upisa (MBS)
030095308, prema podacima utvrdenim v prilogu ovoga rje&cnja
("Podaci za upis u sudski registar"”), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAEKI SUD U OSIJEKU

U Osijeku, 1l4. prosinca 2007. godine

SUDA
1, W

mr. sc. Boris Vukovié

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na 2albu protiv evog rjeienja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba .se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovalkom sudu Recpublike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2007-12-14 10:17:15 Stranica 1 od 1



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-350-07/06-01/ 3136
Urbroj: 314-01-06-1
Zagreb, 20. veljate 2006. godine

Na temelju €lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta RjeSenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata od 10.01.20086. godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za upis NADUDVARI
- WAGNER EKATERINE, dipl.ing.arh., VINKOVCI, P.ZORANICA 15, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se NADUDVARI - WAGNER EKATERINA,
dipl.ing.arh., VINKOVCI, u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem
3136, s danom upisa 10.01.2006. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, NADUDVARI - WAGNER EKATERINA,
dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo
na obavijanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Oviasteni arhitekt poslove iz todke 2. ovoga Rjedenja duzan je obavljati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati oviasteni
arhitekt.

4, Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu izdaje
“arhitektonsku iskaznicu” i "peéat", koji su trajno vlasnistvo Komore.

D Oviasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu.

6. Oviadteni arhitekt duzan je pladati Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
sluCaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.



2
Obrazlozenje

NADUDVARI - WAGNER EKATERINA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik oviastenih arhitekata proveo je na sjednici odrZanoj 10.01.2006.
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem ¢lanka 24.
stavka 2. | Clanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s tlankom 5. stavkom 2. i tlankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 147/05), donio Odluku i nacrt
Rjedenja o upisu imenovane u Imenik oviastenih arhitekata. Nacrt Rje3enja dostavljen je na potpis
predsjedniku Komore.

Ovladteni arhitekt stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja Vili struénog nadzora
gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji {("Narodne novine®, br. 175/03 i 100/04) i &lanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 147/05), u
svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata I
inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvalske

komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Ovla&teni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine. Premija
osiguranja uratunata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pedat” i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
viasnistvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narcdne novine”, br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
#lanarine u skladu s &lankom 31, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(*Narodne novine", br. 147/03).

Ovlasteni arhitekt moze poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja prema &lanku 51.,
52., 53.i55. Zakona o gradnji ("Narodne novine®, br. 175/03 i 100/04) obavijati samostalno u viastitom
uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni arhitekt duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili strucnog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradnii i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora bude u skladu s nalelima i pravilima struke, koja treba postivati oviadteni
inZenjer strojarstva. .

Na temelju svega prethodno navedenog, rije3eno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

P ra liieku

Dostaviti:

1. EKATERINA NADUDVARI - WAGNER, 32100 VINKOVCI, P.ZORANICA 15
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komare



GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG
CENTRA ,TRPINJSKA CESTA*
wa projktani sejring 70 /e /éf )' 2.0 Investitor: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
PR Lokacija: VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA 166

k.C. br. 1914, k.o. Borovo

Zajednicka ozn.projekta: TD 10/16 Glavni projektant: Dragan Ki$, dipl. ing. grad.

Broj projekta: TD 387/16 Projektant: Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl. ing. arh.

Temeljem ¢lanka 51 i 52 Zakona o gradnji ("NN" br. 153/13) te Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br.
98/99) izdaje se:

I1ZJAVA

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA ZAJEDNICKE
OZNAKE TD 10/16, BROJ PROJEKTA TD 387/16, SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREDENJU,
UVIETIMA ZA PROVEDBU ZAHVATA PROPISANIM PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM
PROPISIMA I POSEBNIM UVIJETIMA, TE DA SU NJEGOVI POJEDINI DIJELOVI MEDUSOBNO
USKLADENI

ZAHVAT U PROSTORU:  IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA , TRPINJSKA CESTA"

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
MJESTO GRADNIE: TRPINJSKA CESTA 166, k.C. br. 1914, k.o. Borovo
PROJEKTANT; EKATERINA NADUDVARI-WAGNER, dipl.ing.arh.

TVRTKA PROJEKTANTA; CIBALAE PROJEKT d.o.0. Vinkovci, P. Zoranica 15

Projekina rieSenja u GLAVNOM ARHITEKTONSKOM PROJEKTU zajedni¢ke oznake TD 10/16, broj projekta TD
387/16, Cibalae projekt d.o.o., Vinkovci, svibanj 2016. godine, za zahvat u prostoru IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE
SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA ,TRPINJSKA CESTA“ izradena su u skladu sa uvjetima za gradenje
gradevina propisanim prostornim planom te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska
svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.
Ovaj projekt je uskladen s:
Generalni urbanisticki plan grada Vukovara (“Sluzbeni vjesnik” grada Vukovara, broj 5/07.) i
UPU Sire srediste grada UPU-1 (“Sluzbeni vjesnik” grada Vukovara, broj 10/11.)
Zakonom o gradnji ( ,NN* br. 153/13)
Zakonom o prostornom uredenju ( ,NN“ br. 153/13)
Zakon o gradevinskoj inspekciji ("NN” br. 153/13)
Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

7. Zakon o zastiti prirode ("NN" br. 80/13)

8. Zakon o zastiti okoli$a ("NN" br. 80/13, 153/13)

9. Zakon o vodama ("NN" br. 153/09, 63711, 130/11, 56/13)

10. Zakon o zastiti zraka ("NN" br. 130/11)

11. Zakon o zastiti od pozara ("NN" br. 92/10)

12. Zakon o zastiti na radu ("NN" br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12)

13. Zakon o vlasni$tvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

14. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("NN«, 78/13.)

15. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (»Narodne novine«, br. 108/04.)

16. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, br. 32/14.)

17. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (»NN«, 81/12., 29/13. 78/13.)

18. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje$¢a o energetskim pregledima gradevina (NN, br. 81/12. i

79/13.).

19. Tehnicki propis za prozore i vrata (»NN«, br.69/06.)

20. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (»NN«, br. 1/07.)

21. TehniCki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (»NN«, br. 110/08.)

22. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (»NN« 110/08.,89/09., 79/13. 90/13.)

23. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (»NN«, br. 139/09.,14/10., 125/10. i 136/12.)

24. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (»NN«, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11.,130/12. i 81/13.)
Vinkovci, svibanj 2016.

QAN

Projektant: Direktor:
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.
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za projektiranje, inZenjering,

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina:

UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG
CENTRA ,TRPINJSKA CESTA*

fd/.e/éf )' 0.0. Investitor:

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

konzalting

Lokacija: VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA 166
k.C. br. 1914, k.o. Borovo
Zajednicka ozn.projekta: TD 10/16 Glavni projektant: Dragan Ki$, dipl. ing. grad.
Broj projekta: TD 387/16 Projektant: Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl. ing. arh.

Il TEHNICKI DIO

1. TEHNICKI OPIS

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

OSNOVNI PODACI
OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP | KRETANJE OSOBAMA SMANJENE

POKRETLJIVOSTI

ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA
. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA ZGRADU
. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

. ELABORAT O POSTUPANJU S OTPADOM
. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE
. NACRTI

- Situacija-prikaz izmjerenog stanja

- Projektantska situacija mj 1:500
- Tlocrt temelja mj 1:100
-Tlocrt prizemlja mj 1:100
- Tlocrt ravnog krova mj 1:100
- Presjek A-A mj 1:100
- Presjek B-B mj 1:100
- Procelja mj 1:100
- Procelja mj 1:100

list br.

list br.
list br.
list br.
list br.
list br.
list br.
list br.
list br.

2
3
4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA
5
6
7
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GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG
CENTRA ,TRPINJSKA CESTA*
wa projktani sejring 70 /e /éf )' 2.0 Investitor: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
PR Lokacija: VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA 166

k.C. br. 1914, k.o. Borovo

Zajednicka ozn.projekta:

TD 10/16 Glavni projektant: Dragan Ki$, dipl. ing. grad.

Broj projekta:

TD 387/16

Projektant: Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl. ing. arh.

1. TEHNICKI OPIS

1.1. OSNOVNI PODACI

Za potrebe investitora izraden je GLAVNI PROJEKT za zahvat u prostoru izgradnja Sportsko —
rekreacijske gradevine: UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA ,TRPINJSKA
CESTA", na k.C. br. 1914, k.o. Borovo.

U neposrednoj blizini parcele su komunalne instalacije vodovoda, plina, elektrike i telefona na koje je (uz
ispunjenje uvjeta koje ¢e postaviti nadlezni distributeri) mogu¢ prikljucak.

Lokacija

Lokacija gradevine je u Vukovaru, ulica Trpinjska cesta br. 166, na postojecoj gradevnoj Cestici k.C. br.
1914, k.o. Borovo.

Izvod iz dokumenata prostornog uredenja
Generalni urbanisti¢ki plan grada Vukovara (“Sluzbeni vjesnik” grada Vukovara, broj 5/07.) i
UPU Sire srediste grada UPU-1 (“Sluzbeni vjesnik” grada Vukovara, broj 10/11.)

ZemljiSte se nalazi unutar granica gradevinskog podrucja.

1.2.OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

Predmet zahvata

Izgradnja Sportsko-rekreacijske gradevine UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG
CENTRA ,TRPINJSKOG CESTA", na k.¢. br. 1914, k.o. Borovo.

Oblik i veli€ina gradevne éestice
Oblik gradevne Cestice prikazan na situacijskom planu izraden na geodetskoj podlozi.
Povrsina gradevne Cestice: 11.865,00 m2.

Izgradenosti gradevne Cestice (izraCun):

| POVRSINA PARCELE (p) m2 | 11.865,00
BRUTTO IZGRADENOST m2 %
- upravna zgrada i nadstre$nica 152,70 1,29
- interne prometne povrsine, parkiraliste i tereni 3.400,00 28,66
zelena povrsina 8.312,30 70,06
UKUPNO: 11.865,00 100,00
| KOEFICIJENT IZGRADENOSTI (kig) 0,01
e lzgradenost gradevne Cestice:
- izgradenost gradevne Cestice: 1,29%
- koeficijent izgradenosti: 0,01

¢ Gradevna Cestica omedena je:

- sa jugozapadene strane granicCi sa javnhom povrSinom ulice Trpinjska cesta, k.C.br. 2722.
- sa sjeveroisto¢ne granici sa javnom povrsinom Hercegovacke ulice, k.¢.br. 2680/1

- sa sjeverozapadene strane granic¢i sa susjednom &esticom, k.€.br. 1915.

- sa jugoisto€ne strane granici sa susjednim Cesticama k.€.br. 1912 i 1913.

Namjena gradevine

 Sportsko-rekreacijska gradevina.
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Gradevina je namjenjena Sportskim natjecanjima i rekreaciji a gradi se uz sportske terene za bocanje.
Gradevina sadrzi klupske prostorije boc¢arskog kluba.

Veli¢ina i povrsina gradevine

Broj etaza: jedna (1), prizemlje (P)

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade: 89,42 m2

Tlocrtna povrsina zgrade (vertikalna projekcija zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova
zgrade: 126,14 m2

Visina zgrade (od najnize kote kona¢no zaravnatog terena do najvise tocke):
- visina vijenca ravnog krova: 4,13 m

Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina
Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina je jedna (1).
Smjestaj gradevine na parceli

Smijestaj gradevine na parceli u skladu sa dokumentom prostornog uredenja, unutar povrsine koja je
odredena za izgradnju.

Nacin izgradnje u odnosu na bo¢ne mede sa susjednim gradevnim &esticama:
- slobodnostoje¢a gradevina

Gradevinski pravac:
- najistaknitiji dio jugozapadnog proCelja zgrade udaljen je min. 61,88 m od regulacijske linije ulice
Trpinjska cesta

Udaljenosti od meda:
- sjeverozapadno proCelje zgrade udaljeno je 5,00 m od sjeverozapadne mede odn. susjedne k.¢.
br. 1915.
- udaljenosti od ostalih meda vide od 5,00 m

Oblikovanje gradevine, materijali i konstrukcija

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada te upotrebljni gradevinski materijali
uskladeni su s okolnim gradevinama i krajolikom.

Na proceljima, udaljenosti viSe od 3,00 m od susjednih meda, izvode se otvori kako je prikazano u
projektu.

Za gradevinu se predvida takva izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zastite, zastite od vlage te
zaStite od buke.

Konstrukcija:

- zidana gradevina sa nosivim zidovima u dva smjera, oja¢ani horizontalnim i vertikalnim arm. bet.
serklaZzima kao seizmi¢kom ukrutom

- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema stati¢kom proradunu

- podna plo¢a: arm. betonska d=15 cm

- stropne plo¢e FERT STROP d=16+5 cm

- vanjski zidovi: blok opeka d=25 cm

- unutarnji nosivi zidovi: blok opeka d=25 cm

- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju
- odvodnja oborinske vode na zelenu povrsinu

Procelje:
- vanjski zidovi dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10 i 15 cm i

finalnom silikatnom fasadnom Zbukom)
- zatvaranje otvora PVC stolarija, U = 1,31 W/m2K
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- ustakljenje IZO staklom, U = 1,1 W/m2K
- zastita od suncevog zracenja — vanjske rolete

Stropovi:
- stropovi su Zbukani, gletovani i liceni poludisperzijom

Pregrade:
- pregradni zidovi zidati ¢e se blok opekom d=12 cm
- zidovi se ovisno o namjeni prostorije Zbukaju, glatuju i lice poludisperzijom ili oblazu keramickim
ploCicama
- unutarnja vrata su tipska, u PVC izvedbi

Podovi:
- podovi se rjeSavaju kao plivajuc¢i sa propisanom termo i zvuénom izolacijom i izolacijom od
udara
- zavrdno se podovi oblazu kerami¢kim plo¢icama

Funkcija i dispozicija gradevine

Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smjestene klupske prostorije boéarskog kluba: hodnik,
drustvena sala, muski i zenski sanitarno-garderobni ¢vor, ¢ajna kuhinja i spremiste opreme.

Uredenje gradevne Cestice

Gradevinska cCestica uredena je u skladu sa zakonom i dokumentom prostornog uredenja tako da je
rijeSen: pristup s javno prometne povrSine, pjeSacki pristup, parkiraliSte, vodoopskrba, odvodnja,
priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu, telekomunikacijsku infrastrukturu i plinsku instalaciju te uredenje
zelenih povrSina.

Povrsina ispred i oko predmetne gradevine nakon radova dovesti ¢e se u prvobitno stanje.
Nacin prikljuc¢enja gradevne €estice na javnho prometnu povrsinu

Kolni i pjeSacki pristupi gradevnoj Cestici su sa javno prometne povrSine ulice Trpinjska cesta i sa javno

prometne povrSine Hercegovacke ulice.

- zadrzava se kolni i pjeSacki pristup sa jugozapadne strane grad. Cestice, s javno prometne povrsine
ulice Trpinjska cesta (k.C. br. 2722).

- zadrzava se kolni i pjeSacki pristup sa sjeveroistoCne strane grad. Cestice, s javno prometne
povrSine Hercegovacke ulice (k.C. br. 2680/1).

Interne kolne i pjeSacke povrsine

o Na parceli su izgradene interne pjeSacke i kolne povrsine te tereni za boéanje.
o Kolne i pjeSacke povrsine:
- dio pod kolnim i pjeSackim povrSinama te terenima je cca 3.400,00 m2 odn. cca 28,66% ukupne
povrsine gradevne Cestice
- pjeSacki prilazi upravnoj zgradi je sa jugoisto¢ne strane sa interne kolne povrsine.

Smjestaj vozila, parkiranje

Proracun potrebnih parkiraliSnih mjesta:
- minimalni broj parkiraliSnih mjesta za sportsko rekreacijske gradevine:
- 1PM/20 sjedecih mjesta

Sportski tereni i upravna zgrada predvideni su za cca 30 korisnika boc¢arskog kluba te je prema ovom
normativu potrebno osigurati dva (2) parkiraliSna mjesta za osobne automobile.

Na Cestici investitora osigurano je parkiraliSte za osobne automobile, dimenzija min. 2,50x5,50m.
- moguce je ostvariti 8 parkiraliSnih mjesta od toga 1 parkiraliSno mjesto za osobe sa
invaliditetom.
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Zelene povrSine

o Neizgradeni dio gradevne Cestice ozelenjen je prikladno namjeni prostora, autohtonim raslinjem.
- zelena povrsina je 8.312,30 m2 odn. 70,06% ukupne povrsine gradevne Cestice

Nacin prikljuc¢enja grdevne €estice na komunalnu infrastrukturu

Potrebno je ishoditi posebne uvjete za prikljucke instalacija na komunalnu infrastrukturu:

e Elektroinstalacije

- napajanje se predvida prikljuc¢kom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mrezu

¢ Vodovodna instalacija

- gradevina ¢e biti priklju¢ena na javni vodoopskrbni sustav. Instalacija vodovoda uklju€uje sanitarnu

instalaciju vodovoda.

o Kanalizacija

- otpadne sanitarne vode odvede se u javnu kanalizacijsku mrezu.

¢ Plinska instalacija

- gradevina ¢ée biti prikljuCena na javnu plinsku mrezu.

Nacin priklju¢ka prema uvjetima distributera, tehni¢ko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj suglasnosti.

Grijanje

o Prostori klupskih prostorija griju se na +20° C.

e Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela:
- ustav radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluZi i za grijanje tople vode

Hladenje i ventilacija

o Hladenje prostorija:

- rashladnim uredajima tzv. "split" sustavima

e Ventilacija
- prirodno, putem prozora i vrata

Mjere spre€avanja nepovoljnih utjecaja na okolis

¢ Nema nepovoljnog utjecaja na okoli§, eksploatacijom zgrade nastaje samo obi¢ni komunalni otpad.

¢ Zbrinjavanje komunalnog otpada:

- komunalni otpad odlagati ¢e se u za to predvidene plastiéne mini kontejnere i kante s
poklopcem, sa omogucenim pristupom komunalnim sluzbama za odvoz smeca.

o Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u javnu kanalizacijsku mrezu

e Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu povrsinu

¢ Sustavi grijanja i hladenja koriste propisane energente i plinove

e Za istovar, smjesStaj i utovar gradevinskog materijala koristiti ¢e se vlastita gradevna Cestica a viSak
zemlje i otpadni gradevinski materijal odmah ée se odvesti na gradsku deponiju

Drugi elementi bitni za zahvat u prostoru

e Protupozarni zahtjevi

Gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja pozara:
— nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja,
— nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno,
— Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno,
— korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni,
— sigurnost spasilatkog tima je uzeta u obzir.
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e Stabilnost objekta

Proradun i dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije sa ispisom statiCkih utjecaja obuhvatiti ¢e se
glavnim gradevinskim projektom.

StatiCkim proraCunom obuhvatiti ¢e se svi nosivi elementi konstrukcije koji imaju utjecaj na stabilnost
konstrukcije .

Za dokaz stabilnosti konstrukcije provoditi ¢e se provjera na vertikalna i horizontalna optere¢enja prema
vazec¢im principima statiCke i dinami¢ke analize tako da konstrukcija zadovolji u pogledu mehanicke
otpornosti na seizmicka optereéenja.

o Usteda energije i toplinska zastita
Svi elementi, radovi i materijali koji utje€u na bitne zahtjeve glede uStede energije i toplinsku zastitu izvesti
¢e se prema utvrdenim tehni¢kim normativima i standardima te prema pravilima struke.

e Zastita od buke i vibracija
Svi elementi, radovi i materijali koji utjeCu na bitne zahtjeve glede zastite od buke i vibracija izvesti ¢e se
prema prema utvrdenim tehni¢kim normativima i standardima te prema pravilima struke.

1.3.UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP | KRETANJE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

e Pristup osobama smanjene pokretljiivosti definiran je prema Pravilniku o osiguranju pristupaénosti
gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

o Elementi pristupacnosti za gradevine Sportske i rekreacijske namjene su: ulazni prostor, komunikacije,
wc i kabina za presvlacenije.

e Ulazni prostor:
- ulazni prostor u gradevinu je izravno s javne pjeSacke povrsine.
- Sirine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 110/210 cm odn. 2x90/210 cm
- vrata se otvaraju prema van
- prag ulaznih vrata nije viSi od 2 cm

o Komunikacije:
- &irina komunikacija odn. hodnika je min 150 cm
- sve hodne povrsine na jednoj etazi u pravilu su u istoj ravnini
- hodne povrsine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupa&nosti za savladavanje
visinskih razlika:
- vanjski pristup odn. ulaz u zgradu - svladavanje visinske razlike od 30 cm izmedu pjeSackog prilaza i
poda ulaza u zgradu rijeSen je rampom
- rampa:
- §irine min. 150 cm,
- protuklizno obradena povrsina
- blagi nagib
o Wc
- osiguran je wc prilagoden potrebama osoba sa invaliditetom:

Kabina za presvladenje:
- prostor muske i zenske garderobe dimenzioniran je i formiran tako da je omoguceno koristenje
osoba sa invaliditetom (min. dimenzije 210x160 cm, sjedalica dim. 80x50 cm)

Osiguran je odgovarajuci broj, smjestaj i dimenzije parkirnih mjesta

1.4.1SKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade

IzraCun prema Pravilniku o nacinu obraduna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN br. 90/10; 111/10 i
55/12)
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bruto gradevinska
. - . (bruto)
Broj Etaza, dio zgrade pO\Iirr]szlna k povrina
m2
1 2 3 4 5
- ulaz, natkriveni prostor (4,00x1,64)= 6,56 0,50 3,28
2.-8. | - zatvoreni prostori zgrade (9,00x10,30)-(4,00x1,64)= 86,14 1,00 86,14
UKUPNO: 92,70 89,42
GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA ZGRADE: 89,42 m2
Iskaz neto povrsine i korisne (neto) povrsine
korisna
. . neto neto
Broj Etaza, dio zgrade pO\r/]:séma k povrina
m2
1 2 3 4 5
1. | - ulaz, natkriveni prostor zgrade 6,56 0,50 3,28
2. | - hodnik 9,37 1,00 9,37
3. | - drustvena sala 33,58 1,00 33,58
4.1. | - garderoba - kabina za presvlacenje M 4,50 1,00 4,50
4.2. | - sanitarni ¢vor M 5,54 1,00 5,54
5. | - WC (zene i osobe sa invaliditetom) 3,75 1,00 3,75
6. | - garderoba - kabina za presvlagenje z 6,84 1,00 6,84
7. | - €ajna kuhinja 3,41 1,00 3,41
8. | - spremiste rekvizita 4,77 1,00 4,77
UKUPNO: 78,32 75,04
KORISNA (NETO) POVRSINA ZGRADE: 75,04 m2

Obujam zgrade

Prema Pravilniku o naginu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06;
135/10; 14/11 i 55/12)

bruto visina. obujam
Broj Etaza, dio zgrade povrsina m' gradevine
m2 m3
1 2 3 4 5
1. | - ulaz, natkriveni prostor (4,00x1,64)= 6,56 1,00 6,56
2.-8. | - zatvoreni prostori zgrade (9,00x10,30)-(4,00x1,64)= 86,14 3,82 329,05
UKUPNO: 335,61
OBUJAM ZGRADE: 335,61 m3

Vinkovci, svibanj 2016.

Projektant:
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.

7 B ,
//////// é{@/

EXATERINA NADUDYAR - W
dipl.ing arh.

OVLASTENA ARHITEXTICA
A) A 3136
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2. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA ZGRADU
TEMELJNI | DRUGI ZAHTJEVI BITNI ZA GRADEVINU

Temeljni zahtjevi za gradevinu su temeljni sigurnosni zahtjevi za gradevinu i temeljni bitni zahtjevi za
gradevinu.

Temeljni sigurnosni zahtjevi za gradevinu su zahtjevi u pogledu:
— mehanicke otpornosti i stabilnosti,

— sigurnost u slu¢aju pozara,

— higijena, zdravlje i okoli§,

— sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe.

Temeljni bitni zahtjevi za gradevinu su zahtjevi u pogledu:
— zastita od buke,

— gospodarenje energijom i oCuvanje topline,

— odrziva uporaba prirodnih izvora.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati tijekom izgradnje i uporabe ne
mogu dovesti do:

— ruSenja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela,

— velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,

— oS8teCenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije,

— oSteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

U gradevinskom projektu konstrukcije, koji je sastavni dio Glavnog projekta, dokazana je valjanost otpornosti
i stabilnosti te gradevina zadovoljava sve uvjete gradnje i uporabe.

Sigurnost u sluéaju pozara

Gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja pozara:

— nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja,
— nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno,

— Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno,

— korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nac&in biti spa$eni,

— sigurnost spasilatkog tima je uzeta u obzir.

Sigurnost u slu€aju pozara dokazana je posebnim tehni¢kim elaboratom koji je sastavni dio Glavnog
projekta.

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj
na kvalitetu okoli$a ili klimu, tijekom izgradnje, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od
dolje navedenog:

— istjecanja otrovnog plina,

— emisije opasnih tvari, hlapivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih Eestica u unutarnji
ili vanjski zrak,

— emisije opasnog zracenja,

— ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo,

— ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nagin negativno utje€u na pitku vodu,

— pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimovodnih plinova ili pogreSno odlaganje krutog ili tekuceg
otpada,

— prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.
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Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oSteCenja tijekom
uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od
eksplozija i provale.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovom zdravlju i koja im omogucuje rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

U Elaboratu zastite od buke, koji je sastavni dio Glavnog projekta, dokazana je valjanost koja utjeCe na
zastitu od buke.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i
klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski ucinkovite, tako da koriste
Sto je moguce manje energije tijekom svoje izgradnje i razgradnje.

Za predmetnu gradevinu se predvidena je takova izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zastite, zastite
od vlage te zastite od buke, s koeficijentom prolaza topline utvrdenim propisanim tehni¢kim normativima i
standardima.

U sustavu grijanja ugradena je oprema i instalacije u funkciji uStede toplinske energije.

U Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite, koji je sastavni dio Glavnog projekta, dokazana je
valjanost koja utjeCe gospodarenje energijom i o€uvanje topline.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno mogu zajamditi sljedece:
— ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,

— trajnost gradevine,

— uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Osiguranje pristupacénosti gradevina

Pristup osobama smanjene pokretljivosti omoguéen je u sve dijelove zgrade, a sve prema Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13:

Projektant:
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.

/’{v: /7 //

EXATERINA NADUDYAR - W
dipl.ing arh.

OVLASTENA ARHITEXTICA
T A3138
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

U skladu sa Zakonom o gradnji ( ,NN“ br. 153/13), daje se Program kontrole i osiguranja kakvoc¢e za gradevinu
prikazanu u projektnoj dokumentaciji.

Kontrola i osiguranje kakvoée

Kakvoca svakog ugradenog materijala i svake komponente materijala koji se spravlja od viSe komponenti, te
kakvoca sve ugradene opreme, treba biti dokazana ispravom proizvodaca, odnosno

1. Potvrdom (certifikatom) o sukladnosti proizvoda s propisima

2. Dobavljatevom izjavom o sukladnosti

Gradevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnicki propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo
ako imaju:

3. tehnicko dopustenije ili

4. svjedodzbu o ispitivanju,

Pri ugradnji i spravljanju materijala od vise komponenti, u potpunosti se treba pridrzavati uputa proizvodaca.
Kako se pojedini elementi izvode od betona i armiranoga betona, posebnu paznju treba posvetiti ispitivanju
kvalitete ugradenoga betona. Zbog toga je potrebno poduzeti mjere da se osigura cement koji ispunjava
uvjete predvidene standardima o klasifikaciji i uvjetima kvalitete cementa od portland cementnog klinkera.
Izvoda¢ radova duzan je prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrieme vezivanja i
postojanost zapremine i to svakog dana kada se izvode betonski radovi.

Izvodal radova duzan je da za svaku vrstu cementa uzima i ¢uva uzorke prema vazecim standardima. U
tehnickoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvalitet izvrSenih radova i upotrebljenih materijala, izvoda¢ mora
da posjeduje ateste o upotrebljenom cementu. Ukoliko se pri izradi betona koriste aditivi, mogu se koristiti
samo oni s atestom od stru€ne institucije. Voda za spravljanje betona i morta mora biti iz gradskog
vodovoda.

Uzimanje uzoraka betona mora biti na betonari i na mjestu ugradnje. Potrebno je ispitati tri kocke na koli¢inu
od 10 m?® betona na dan, odnosno najmanje tri kocke na dan betoniranja.

Potrebno je primjeniti elik sa odgovaraju¢im atestima.

Propisi i norme koji se primjenjuju kod kontrole kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova:

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Pravilnik o obveznom atestiranju fasadnih opeka i glinenih blokova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruzenog
rada ovlastene za atestiranje tih proizvoda (SL 24/90, NN 53/91)

- Pravilnik o obveznom atestiranju glinenih crepova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruzenog rada ovlastene za
atestiranje tih proizvoda (SL 24/90, NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju plo¢a od iverice za opéu upotrebu i gradevinarstvo (SL 61/83 NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju betonskih kanalizacijskih cijevih duljih od jednog metra (SL 34/85, NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu (SL 34/85, NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju cementa (SL 34/85, NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od celijastog betona (SL 34/85, NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt (SL 41/87, NN 53/91)

- Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (SL 46/87, NN 53/91)

A/ GRADPEVINSKI RADOVI

Al/ ZEMLJANI RADOVI

Sve zemljane radove treba izvesti prema tehni¢kom opisu, projektima i troskovniku, a prema vaze¢im tehnickim propisima i

standardima.

Iskop zemlje vrSi se ru¢no i mehanizacijom. Iskope treba snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu, s oznakom kategorije zemlje. Ukoliko je

dotok podzemne vode narocito velik i trazi posebnu uporabu crpki, takovi se radovi posebno obracunavaju.

Sva nasipanja rade se iskljucivo $ljunkom i pijeskom, iznimno €istom zemljom, uz nabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti.

A2/ BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

CEMENT
HRN B.C1.010 Cement
HRN B.C1.011 Klasifikacija, definicija i uvjeti kakvoée
HRN B.C1.012 Nacin isporuke, pakiranje, smjestaj i uzimanje uzoraka
HRN B.C8.020 Metode ispitivanja cementa proizvedenih na bazi portlandskog klinkera
HRN B.C8.022 Ispitivanje ¢vrstoce cementa
HRN B.C8.023 Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementa
HRN B.C8.024 Odredivanje specificne povrsine portland cementa
HRN B.C8.025 Autoklavno Sirenje cementa
HRN B.C8.029 Skupljanje cementne Zbuke zbog suzenja

AGREGAT
HRN B.B0.001 Prirodni agregat
HRN B.B8.001 Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
HRN B.B8.010 Odredivanje vode koju upija beton
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HRN B.B8.012
HRN B.B8.013
HRN B.B8.030
HRN B.B8.031
HRN B.B8.036
HRN B.B8.037
HRN B.B8.038
HRN B.B8.039

HRN B.B8.044
HRN B.B8.048
BETON
HRN U.M1.004
HRN U.M1.015
HRN U.M1.016
HRN U.M8.020
HRN U.M8.021
HRN U.M8.030
HRN U.M8.050
HRN U.M8.054
HRN U.M8.056

BETONSKI CELIK

HRN C.B0.500

HRN C.B3.021

HRN C.K6.020

HRN C.K6.021
VODA

HRN U.M2.012

A3/ ZIDARSKI RADOVI

HRN B.D1.011
HRN B.D1.012
HRN B.D1.015
HRN B.D1.013
HRN B.D1.014
HRN B.D1.015
HRN B.D1.020
HRN B.D1.030
HRN B.C1.009
HRN B.C1.011
HRN B.C1.012
HRN B.C1.020
HRN U.M1.050
HRN U.M1.052
HRN U.M1.050
HRN U.N1.101
HRN U.N1.011
HRN U.N1.020
HRN U.M2.010
HRN U.M2.010
HRN U.M2.012
HRN B.C8.022
HRN B.C8.023
HRN U.M2.012

HRN B.D8.037-040

A4/ TESARSKI RADOVI

Prirodni kamen, ispitivanje ¢vrstoc¢e na pritisak
Ispitivanje prirodnog kamena pod utjecajem atmosferilija

Ispitivanje pijeska i Sljunka, odredivanje volumenske tezine i upijanje vode

Odredivanje volumenske tezine i upijanje vode Sljunka

Odredivanje koli¢ine Cestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm

Odredivanje trosnih zrna u krupnom agregatu (Sljunku)

Odredivanje gruda gline u agregatu

Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijalima,
kalorimetrijska metoda

Ispitivanje postojnosti prirodnog agregata upotrebom natrijum sulfata
Ispitivanje oblika zrna agregata

Ispitivanje betona, oblik, mjere i dopustena odstupanja
Ispitivanje vodonepropusnosti betona

Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza

Ispitivanje granulacije agregata za izradu betona

Odredivanje specifi¢ne tezine i upijanje vode sitnog agregata
Odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton
Ispitivanje konzistencije betona pomoc¢u mjere slijegavanja
Ispitivanje konzistencije betona pomoc¢u VB aparata
Ispitivanje konzistencije betona pomocu slijeganja vibriranjem

Voda za spravljanje betona

Puna opeka od pecene gline

Radijalne opeke

Suplja opeka i blokovi od pegene gline
Fasadne puna opeka od pecene gline
Suplja fasadna opeka

Suplja opeka

Suplji blokovi

Suplji blokovi za medukatne konstrukcije
Cement

Vapno
Plinobeton i pjenobeton
Armirane krovne i medukatne plo¢e od plinobetona i pjenobetona
Armirane zidne plo€e od plinobetona i pjenobetona
Betonski armirani nadvratnici
Puni blokovi od lakog betona
Suplji blokovi za zidanje od lakog betona
Mort za zidanje i zbukanje
Mort za zidanje
Mort za Zbukanje
Ispitivanje €vrstoce cementa
Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementa
Voda za mort
Pijesak

A5/ KROVOPOKRIVACKI RADOVI

HRN U.F2.024

HRN U.M3.220
HRN U.M3.221
HRN U.M3.232
HRN U.M3.226
HRN U.M3.248
HRN U.M3.227
HRN U.M3.231
HRN U.M3.244
HRN U.M8.080
HRN U.M3.229
HRN U.M3.230
HRN U.M3.240
HRN U.M3.242

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Krovne ljepenke neposipane

Krovne ljepenke posipane

Perforirani bitumenizirani stakleni voal
Bitumenizirani stakleni voal

Bitumenizirani stakleni voal

Bitumenske trake od staklene tkanine
Bitumenske trake-ugradba varenjem
Bitumenske trake s uloSkom aluminijske folije
Bitumenske trake s uloSkom aluminijske folije
Hladni bitumenski premazi

Hladni bitumenski premazi
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HRN U.M3.244

HRN B.D1.009

HRN B.D1.010

HRN D.C1.041
A6/ 1IZOLATERSKI RADOVI /hidro, termo i zvuéna izolacija/

-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i normativima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa

/SL 26/69, NN 53/91/

HRN

U.F2.024

HRN U.M3.080
HRN U.M3.230
HRN U.M3.228
HRN U.M3.231
HRN U.M3.234
HRN U.M3.236
HRN U.M3.095
HRN U.M3.244
HRN U.M3.240-242
HRN B.H4.050
DIN 16 938
HRN G.C7.202
DIN 18 165
HRN U.M9.015
A7/ DRVENE KONSTRUKCIJE

HRN
HRN

U.C9.200
U.C9.300

Vruéi bitumenski premazi
Vuceni crijepovi od gline
Presovani crijepovi od gline
Jelova rezana grada

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Bitumenske ljepenke

Bitumenska traka sa uloSkom alu-folije

Bitumenska traka sa uloSkom od staklenog voala

Bitumenska traka sa uloSkom oja¢anog staklenog voala

Bitumenska traka sa uloSkom staklene tkanine

Bitumenska traka sa uloS§kom sirovog krovnog kartona

Bitumen

Bitulit
Premaz vruc¢im bitumenom
Bitumenska masa za zaljevanje kulir plo¢a
Lake ploce za toplinsku izolaciju u zgradarstvu.
Toplinsko-izolacijski materijal
Mineralna vuna

Tehnicki uvjeti za konstrukcije od monolitnog drveta i plo¢a
Tehnicki uvjeti za lamelirane ljepljene konstrukcije

A8/ CELICNE KONSTRUKCIJE
- Pravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije (SL 32/70, NN 53/91)

B/ OBRTNICKI RADOVI

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu (SL 21/90, NN 53/91)

B1/ LIMARSKI RADOVI

HRN U.N9.052

HRN U. N9.053
HRN U.N9.054

HRN.

HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN

U.N9.055
C.B4.110-113
C.B4.081
C.B4.020
C.B4.030
C.B4.051
C.D4.500
C.D4.520
C.C4.020
C.C4.050
C.C4.051
C.C4.060-062
C.C4.150

Gradevinski prefabricirani elementi.

Prozorska limena klupica. Tehnicki uvjeti

Odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrade limenim elementima. Tehnicki uvjeti.

Gradevinski prefabricirani elementi. Pokrivanje krovnih ravnina limom. Tehnicki uvjeti.

Gradevinski prefabricirani elementi. OpsSivanje vanjskih dijelova limom. Tehnicki uvjeti.
Celiéni limovi

Pocincani lim

Cink lim

Olovni lim

Celiéni (crni) lim

Bakreni lim

Bakar-ravno valjani lim

Limovi i trake od aluminija

Hladno valjani limovi od aluminija

Hladno valjane trake i pasovi od aluminija

Hladno valjani limovi od aluminijskih legura

B2/ STOLARSKI RADOVI

HRN
HRN
HRN

HRN.

HRN
HRN
HRN

HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN

D.C1.040
D.C1.041
D.C1.021
U.F4.020-090
D.E1.010/82
D.E1.011/82
D.E1.012

D.E1.020
D.E1.025
D.E1.026
D.E1.027
D.E1.028
D.E1.040
D.E1.100
D.E1.110
D.E1.112
D.E1.120
D.E1.121
D.E1.122
D.E1.130
D.E1.131

Borova rezana grada
Jelova i smrekova rezana grada
Hrastova rezana grada

Tehnicki uvjeti za ugradnju gradevne stolarije

Materijal. Zup€asti spoj za nastavljanje po duzini.

Materijal. Kvalitet materijala.
Gradevinska stolarija.
Kvalitet materijala za izradu prozora i balkonskih vrata za stanove
Gradevinska stolarija. Unutarnja vrata. Opéi uvjeti.
Gradevinska stolarija. Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta M
Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta N
Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta R
Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta S
Krilo sa ispunom za unutarnja vrata za stanove
Gradevna stolarija. Vanjski prozori i balkonska vrata. Op¢i uvjeti.
Gradevinska stolarija. Jednostruki prozori bez kutije za zastor.
Jednostruki prozor sa kutijom za vanjski zastor
Prozori sa spojenim krilima bez kutije za zastor
Prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) sa kutijom za unutarnji zastor
Prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) sa kutijom za vanjski zastor
Dvostruki prozori sa uzanom kutijom bez kutije za zastor
Dvostruki prozori sa uzanom kutijom i kutijom za unutarnji zastor
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HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN

HRN
HRN
HRN
HRN

HRN

HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN

D.E1.132
D.E1.134
D.E1.140
D.E1.142
D.E1.150
U.F2.025
B.E1.011
B.E1.050
B.E1.080
B.06.050
U.J5.600
U.J6.201/89
D.E8.193/82
D.E8.235

D.E8.005/87
D.E8.012/90
D.E8.013/90
D.E8.011/87

D.E8.014/90

D.E8.015/90
D.E8.016/90
D.A0.101
D.A1.046
D.C5.030
D.C5.020
D.C5.021
D.C5.022

Dvostruki prozori sa uzanom kutijom i kutijom za vanjski zastor

Dvostruki prozori sa uzanom kutijom i kutijom za unutarnji zastor izmedu prozorskih krila

Dvostruki prozori Sirokom kutijom bez kutije za zastor

Dvostruki prozori Sirokom kutijom i kutijom za vanjski zastor

Balkonska vrata sa spojenim krilima bez kutije za zastor

Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova

Ravno staklo

Ravno liveno staklo

Ravno armirano staklo

Prozorski kitovi

Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisno o okviru i staklu), tab. 5
Zvuc€na izolacija prozora i vrata-klasa prema tocki 5
Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode
Gradevna stolarija. Vanjski prozori i balkonska vrata.
Metode ispitivanja propustljivosti zraka i vode.
Klimatski uvjet za ispitivanje vrsta postavljenih izmedu razlicitih klimatskih uvjeta
Prozori i balkonska vrata. Ispitivanje otpornosti prema djelovanju vjetra.
Prozori i balkonska vrata. Ispitivanje propustivosti zraka.
Prozori i balkonska vrata.
Ispitivanje otpornosti prema djelovanju vode pri statickom pritisku..
Prozori i balkonska vrata.
Mehanicko ispitivanje (zatvaranje, uvijanje, vertikalno opterecenje.
Vrata. Ispitivanje vrata stati¢kim optere¢enjem.

GreSke drveta
Savojna ¢vrstoca
Ploce

Furnir

Vezano drvo
Ploce vlaknatice

B3/ BRAVARSKI RADOVI

HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN
HRN

C.K6.020
C.B3.024
C.B3.025
C.B0.500
C.B4.110
C.B4.111
C.C3.020
C.C4.060

Okruglo zeljezo
Kvadratnoo Zeljezo
Plosno zeljezo

Profilno Zeljezo

Celigni limovi-debeli
Celigni limovi-tanki
Aluminijski profili

Rebrasti aluminijski limovi

B4/ STAKLOREZACKI RADOVI

HRN

HRN
HRN
HRN
HRN
HRN

U.F2.025

B.E1.011
B.E1.050
B.E1.080
B.06.050
U.J5.600

Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova

Ravno staklo

Ravno liveno staklo

Ravno armirano staklo

Prozorski kitovi

Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisno o okviru i staklu), tab. 5

B5/ ROLETARSKI RADOVI

HRN.

U.F2.022

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje roletarskih radova zastora.

B6/ PODOPOLAGACKI RADOVI

HRN.

HRN.

HRN.

HRN.

HRN.

HRN.

HRN.

HRN.

HRN.

U.F2.017

U.F2.019

U.F2.020

U.F2.023

U.F2.033

U.F2.034

U.F3.010

U.F3.030

U.F3.040

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.

Plivaju¢e podne konstrukcije.

Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.

Plutaju¢e podne konstrukcije, vlazni postupak ugradnje.

Cementna kruta ploca.

Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.

Plutaju¢e podne konstrukcije. Suhi postupak ugradnje.

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.

Betonske podloge za nanoSenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetickih smola. Tehnicki uvjeti.
Zavrsni radovi u gradevinarstvu.

Izvodenje radova na nanosenju monolitnih polugotovih podova na bazi sinteti¢kih smola. Tehnicki uvjeti.
Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.

Plo¢e podova i podnih konstrukcija od kausti€nog magnezita.

Definicije i podjela.

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.

Kruta ploca plutajuce podne konstrukcije od kausti¢nog magnezita.

Tehnicki uvjeti.

Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
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Jednoslojne i viSeslojne podne plo¢e od kausticnog magnezita.
Tehnicki uvjeti.

HRN. U.F3.060 Vinil-azbestne ploce za podove.
Tehnicki uvjeti za polaganje podova.
HRN. U.F3.070 Podovi od lijevanog asfalta.

Tehnicki uvjeti za izradu.
B7/ PARKETARSKI RADOVI

HRN. U.F2.016 Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova
HRN B.D5.020 Parket masivni - hrast
HRN B.D5.041 Parket masivni - bukva
HRN B.D5.042 Parket masivni - jasen
HRN B.F2.017 Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga.

B8/ TERACERSKI RADOVI
B9/ KAMENOREZACKI RADOVI
B10/ KERAMICARSKI RADOVI

HRN. U.F2.011 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova
HRN. U.F2.018 Zavrsni radovi u gradevinartstvu.

Kiselootporna zastita u industriji.
Oblaganje keramickim plo¢icama. Tehnicki uvjeti.

HRN B.D1.305
HRN B.D1.306 Keramicke plocice. Glazirane podne plocice. Oblik, mjera i klasifikacija.
HRN B.D1.310 Keramicke plocice. Neglazirane podne plocice.
HRN B.D1.320
HRN B.D1.321 Podne klinker plocice
HRN B.D1.300 Keramicke plo€ice. Glazirane zidne ploCice. Tehnicki uvjeti.
HRN B.D1.301 Keramicke ploCice. Glazirane ravne zidne plocice.
HRN B.D1.322 Keramicke plocice.
Neglazirani fazonski komadi. Oblik, mjera i klasifikacija.
HRN B.D1.325 Neglazirane fasadne plocice
HRN B.D1.330 Neglazirane mozaik-plogice
HRN B.D1.334 Fasadne vucene i presovane plocice
HRN B.D1.335 Fasadne i podne plocice, vucene i presovane
HRN B.D8.050 Keramicke plocice. Odredivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama, a za plocice specijalne
namjene.
B11/ GIPSARSKI RADOVI
HRN U.N2.010 Gipsane ploce
HRN B.C1.030 Gradevinski gips
B12/ FASDERSKI RADOVI
HRN. U.F2.010 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova
HRN U.M2.012/68 Mort za zbukanje (propisuje sastav, vrste i uvjete za zbukanje zidova)
HRN U.M8.002/68 Mort za zidanje i Zbukanje (propisuje metode ispitivanja)
HRN U.M2.010 Mortovi za zidanje
HRN U.M2.012 Tradicionalne zbuke (Mort otporan na smrzavanje)
B13/ SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI
HRN. U.F2.012 Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje bojadi¢arskih radova
HRN. U.F2.013 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenije licilackih radova
B14/ TAPETARSKI RADOVI
B15/ SPUSTENI STROPOVI | LAKE PREGRADE

HRN C.C2.101 Aluminij i aluminijske legure.
Liveni blokovi namjenjeni daljnjoj preradi gnje€enjem
HRN C.C2.100 Aluminij i legure za gnjec€enje aluminija.
Kemijski sastav, oblici iizrada, osobine i smjernice za izradu
HRN C.T7.220-241 Ispitivanje aluminija
HRN. U.J1.010 Zastita od pozara

HRN U.J1.020, 040, 110, 172, 200

Projektant:
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG

OTPADA

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Za zahvat u prostoru: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE koja se grade u Vukovaru, Trpinjska cesta 166, na
postojecoj gradevnoj Cestici k.C. br. 1914 k.o. Borovo izraden je prikaz zbrinjavanja gradevnog otpada.
Zbrinjavanje gradevnog otpada treba vrsiti sukladno slijede¢im zakonima i propisima:

e  Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)Vidi: ¢I.238. Zakona o zastiti okoli$a (NN 110/07)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske(NN 130/05)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. — 2015. Godine (NN 85/07, 126/10, 31/11)

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)Vidi: ¢l.22. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom(NN 123/97, 112/01)Vidi: €l.20. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07)

Vidi: €1.23. Pravilnika o nac¢inima i uvjetima termicke obrade otpada (NN 45/07)

e  Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom(NN 32/98)Vidi: €l.21. Pravilnika o gospodarenju otpadom

(NN 23/07)Vidi: €.23. Pravilnika o nacinima i uvjetima termicke obrade otpada (NN 45/07)

®  Pravilnik o nac¢inima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 117/07, 111/11,

17/13, 62/13)

Zbrinjavanje gradevnog otpada podrazumjeva primjenu slijedec¢ih mjera:

1. Zbrinjavanje gradevnog otpada tijekom gradnje

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Sav viSak otpadnog materijala u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, lijevani
asfalt) prilikom izvodenja radova ne istresati na gradiliStu ve¢ otpremati odmah na za to predvidenu
deponiju;

Sav viSak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rusenja, bilo kao produkt izvodenja
radova, ne gomilati na gradiliStu nego otpremati na za to predvidenu deponiju;

Eventualno potrebno skladiste za gorivo, ulje maziva, bitumen i sl te privremene gradevine, locirati
isklju€ivo na gradiliStu, prema vazZeéim propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom
takvom sabirnom jamom u slu€aju izlijevanja.

Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva ili bitumena, izvoditi na nepropusnoj podlozi sa istom
takovom sabirnom jamom u sluéaju izlijevanja;

Na gradilidtu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo, mazivo ulje i
materijal koji transportiraju.

2. Zbrinjavanje gradevnog otpada nakon zavrSetka radova

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Sav preostali viSak otpadnog materijala otpremiti na deponiju;

Sav preostali viSak materijala otpremiti sa gradilista;

Privremene gradevine na gradili§tu demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav otpadni
materijal kao produkt demontaze ili ruSenja, otpremiti sa gradilista.

Eventualno ranije potrebno skladiSte za gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl. demontirati ili srusiti, a
sve montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaZe ili ruSenja otpremiti sa
gradilista.

Posebnu paZznju posvetiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih podloga na kojima se skladistilo ili
pretakalo gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl., kako se prilikom demontaze ne bi zagadili tlo;

Zemljiste na podrudju gradilita, travnate povrSine i raslinje, kao i na prilazu gradiliStu, dovesti u
stanje prije po¢etka radova, osim na povrsinama na kojima je projektom predvideno preuredenje.

Projektant:
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5. ELABORAT O POSTUPANJU S OTPADOM

Postupanje s otpadom treba vrsiti sukladno slijedeéim zakonima i propisima:

OTPAD
e Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)Vidi: ¢.238. Zakona o zastiti okolisa (NN 110/07)
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske(NN 130/05)

e Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. — 2015. Godine (NN 85/07, 126/10,
31/11)

e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)Vidi: ¢I.22. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07)

e Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(NN 50/05, 39/09)

e Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom(NN 123/97, 112/01)Vidi: &1.20. Pravilnika o gospodarenju otpadom
(NN 23/07) Vidi: ¢1.23. Pravilnika o nacinima i uvjetima termi¢ke obrade otpada (NN 45/07)

e Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom(NN 32/98)Vidi: ¢I.21. Pravilnika o gospodarenju
otpadom (NN 23/07)Vidi: ¢1.23. Pravilnika o nacinima i uvjetima termi¢ke obrade otpada (NN 45/07)

e Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)

ZASTITA OKOLISA, ZRAKA i VODE

e  Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

Zakon o zaétiti prirode ("NN" br. 80/13)

Zakon o zaéstiti okolisa ("NN" br. 80/13, 153/13)

Zakon o vodama ("NN" br. 153/09, 63711, 130/11, 56/13)
Zakon o zastiti zraka ("NN" br. 130/11)

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli§, jer njenim djelovanjem ne nastaju opasni
otpadni ili sli¢ni materijali.

Nema nepovoljnog utjecaja na okoli§, eksploatacijom zgrade nastaje samo obi¢ni komunalni otpad.

e Zbrinjavanje komunalnog otpada:

e komunalni otpad odlagati ¢e se u za to predvidene plasticne mini kontenjere i kante sa
poklopcem, smjestene u dvoriSnom dijelu lokacije, sa omogucenim pristupom komunalnim
sluzbama za odvoz smeca.

e Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u vodonepropusnu sabirnu jamu na lokaciji
investitora.

e Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu povrSinu.

e Sustavi grijanja i hladenja koriste propisane energente i plinove.

e Za istovar, smjestaj i utovar gradevinskog materijala koristiti ¢e se vlastita gradevna Cestica a viSak
zemlje i otpadni gradevinski materijal odmah ¢e se odvesti na gradsku deponiju.

Projektant:
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.
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6. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE

6.1.UvOD

Zakonom o gradnji (NN br. 153/13) i Zakonom o vlasni$tvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) jasno je odredena
potreba i obaveza odrzavanja zgarde vezano uz vijek pojedinih dijelova i uredenja zgrade.

Zakon je odredio bitne zahtjeve odn.temeljne zahtjeve (temeljne sigurnosne i temeljne bitne zahtjeve) koje
mora zadovoljavati zgrada. To znaéi da je korisnicima osigurana primjerena mehani¢ka otpornosti i
stabilnost zgrade,sigurnost u slu€aju pozara, higijenska | zdravstvena zastita, sigurnost i pristupac¢nost
tijekom uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline, odrziva uporaba prirodnih
izvora i sl..

Zakon o vlasni$tvu odreduje najmanji iznos nov€anih sredstava koji vlasnici moraju godiSnje izdvajati da bi
se postiglo primjereno odrzavanje zgrade.

Odrzavanje zgrade moze biti korektivno, predikativno i preventivno. U sustavu korektivhog odrzavanja
uredaiji ili elementi popravljaju se poravljaju se ili zamjenjuju tek kada dode do njihovog zakazivanja. U
sustavu predikativhog odrzavanja elementi se popravljaju ili zamjenjuju kada se pregledom ili mjerenjem
utvrdi da je potrebno, dok preventivho odrzavanje obuhvacéa provodenje radovaodrzavanja ili zamjene u
planiranim razdobljime neovisno o stanju elemenata.

Preventivno odrzavanje produljuje vijek trajanja zgrade.

Vedi dio sklopova i uredaja trazi odrzavanje i pregled od stru¢nih (ovlastenih) osoba ustanova, ro je
posebno istaknuto.

6.2. PODACI O ZGRADI
Lokacija

e Lokacija gradevine je u Vukovaru, ulica Trpinjska cesta br. 166, na postojecoj gradevnoj Cestici k.C. br.
1914, k.o. Borovo.

Predmet zahvata

e Izgradnja Sportsko-rekreacijske gradevine UPRAVNA ZGRADA SPORTSKO REKREACIJSKOG
CENTRA ,TRPINJSKOG CESTA", na k.¢. br. 1914, k.o. Borovo.

Namjena gradevine

o Sportsko-rekreacijska gradevina.

e Gradevina je namjenjena Sportskim natjecanjima i rekreaciji a gradi se uz sportske terene za bocanje.
e Gradevina sadrZi klupske prostorije bo¢arskog kluba.

Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina

¢ Broj funkcionalnih jedinica odn. etaZznih cjelina je jedna (1).

Velicina i povrsina gradevine

e Brojetaza: jedna (1), prizemlje (P)

e Gradevinska (bruto) povrsina zgrade: 89,42 m2

e Tlocrtna povrSina zgrade (vertikalna projekcija zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova
zgrade: 126,14 m2

e Visina zgrade (od najniZe kote kona&no zaravnatog terena do najvide tocke):
- visina vijenca ravnog krova: 4,13 m

Oblikovanje gradevine, materijali i konstrukcija

e Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada te upotrebljni gradevinski materijali
uskladeni su s okolnim gradevinama i krajolikom.
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Na proceljima, udaljenosti viS§e od 3,00 m od susjednih meda, izvode se otvori kako je prikazano u
projektu.

Za gradevinu se predvida takva izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zastite, zastite od vlage te
zastite od buke.

Konstrukcija:

- zidana gradevina sa nosivim zidovima u dva smjera, ojaCani horizontalnim i vertikalnim arm. bet.
serklazima kao seizmi¢kom ukrutom

- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statickom prora¢unu

- podna plo¢a: arm. betonska d=15 cm

- stropne plo¢e FERT STROP d=16+5 cm

- vanjski zidovi: blok opeka d=25 cm

- unutarnji nosivi zidovi: blok opeka d=25 cm

Krov:
- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju
- odvodnja oborinske vode na zelenu povrSinu

Procelje:

- vanjski zidovi dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10 i 15 cm i finalnom
silikatnom fasadnom zbukom)

- zatvaranje otvora PVC stolarija, U = 1,31 W/m2K

- - ustakljenje 1ZO staklom, U = 1,1 W/m2K

- zastita od sun€evog zraCenja — vanjske rolete

Stropovi:
- stropovi su zbukani, gletovani i liceni poludisperzijom

Pregrade:
- pregradni zidovi zidati ¢e se blok opekom d=12 cm

- zidovi se ovisno o namjeni prostorije Zbukaju, glatuju i lic¢e poludisperzijom ili oblazu keramickim
plo€icama

- unutarnja vrata su tipska, u PVC izvedbi

Podovi:
- podovi se rjeSavaju kao plivajuci sa propisanom termo i zvuénom izolacijom i izolacijom od udara
- zavr$no se podovi oblazu keramickim ploCicama

Funkcija i dispozicija gradevine

Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smjestene klupske prostorije boéarskog kluba: hodnik,
druStvena sala, muski i zenski sanitarno-garderobni ¢vor, ¢ajna kuhinja i spremiSte opreme.

Instalacije

o Elektroinstalacije
- napajanje se predvida prikljuckom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mrezu i obuhvacaju:
- rasvjetu i prikljunice (napajanje elektricnom energijom svih tehni¢kih uredaja)
- gromobransku instalaciju
- instalaciju telefona
- instalaciju antenskog sustava
- elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

¢ Vodovodna instalacija
- gradevina ¢e biti priklju¢ena na vodonepropusnu sabirnu jamu na lokaciji investitora. Instalacija
vodovoda ukljucuje sanitarnu instalaciju vodovoda.

e Kanalizacija
- otpadne sanitarne vode odvede se u javnu kanalizacijsku mrezu.

¢ Plinska instalacija
- sa priklju¢enjem na javni plinski distribucijski sustav
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Nacin prikljucka prema uvjetima distributera, tehnicko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj
suglasnosti.

Hladenje i ventilacija

¢ Hladenje prostorija:

- rashladnim uredajima tzv. "split" sustavima
e Ventilacija

- prirodno, putem prozora i vrata

Grijanje:
o Prostori klupskih prostorija griju se na +20° C.

e Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela:
- ustav radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluzi i za grijanje tople vode

6.3. UPORABNI VIJEK GRADEVNIH ELEMENATA , DIJELOVA | OBLOGA

Za ekonomsku i tehnolosku ocjenu zgrade i njezin uporabni vijek dana je tablica uporabnog vijeka zgrade
(prema Info-Blatt 9.9 IEMB an der Tu-erlin.

Ocekivani raspon Srednja
uporabnog vijeka vrijednost
Gradevni element /dio/ obloga u godinama uporabnog vijeka
u godinama
NOSIVE KONSTRUCIJE
1. Betonski temelji 80-150 100
2. Vanjski zidovi i stupovi
Armirani beton, izlozen 60-80 70
Beton, zasti¢en 100-150 120
Celik 60-100 80
3. Unutarnji zidovi i stupovi
Beton, opeka 100-150 120
Laki beton 80-120 100
Celik 80-100 90
4, Ploce
Beton, izloze 60-80 70
Beton, izvana za$ti¢en ili u gradevini 100-150 100
Celik u gradevini 80-100 90
5. Stube i gazista
Plocice, unutra 80-150 100
6. Krovista
Beton 80-150 100
NENOSIVE KONSTRUKCIJE, VANI
7. Vanjski zidovi, obloge
Beton zasti¢en, obloZzen 100-150 120
Opeka, izloZzena 80-150 90
Opeka, zasti¢ena 100-150 120
8. Spojna sredstva, sidra u zraGnom prostoru
Celik, zasticen 30-50 35
9. Sahtovi
Beton 40-70 60
10. Obloge zidova, prozorske klupéice, vani
Aluminij, pocin€ani lim 30-50 40
Cementna zbuka 20-30 25
11. | Brtve protiv prodora vode bez tlaka 30-60 40
12. | Vanjski premazi
Mineralna boja 10-25 15
Plasti¢ni sloj na betonu 15-30 20
13. | Vanjska zbuka
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Cementna zbuka, produzna zbuka 20-50 40
14. | Toplinksa izolacija, zraéena 25-35 30
15. Ograde, reSetke, vani
Nehrdajuci Celik 80-120 100
VANSJKA VRATA, PROZORI
16. Dovratnici / krila
Aluminij 40-60 50
17. | Ostakljenje, brtve
I1zo staklo 20-30 25
Brtve oko stakla 15-25 20
Brtve oko krila 15-25 18
18. Okovi
Jednostavni okovi 30-50 40
Posmicni, okretni, podizni okovi 20-30 25
Brave na vratima 20-30 25
Kvake na vratima 20-30 22
NOSVIE KONSTRUKCIJE — UNUTRA
19. | Pregradni zidovi
Zid od opeke, oZbukani 80-150 100
20. | Unutarnji premazi
Disperzijske boje na bazi plastike 10-25 15
Mineralne boje 15-25 20
Uljeni naliéi i lak 20-25 18
Lazure, bajc 10-15 12
21. | Unutarnja vrata
Od mekog drveta, otporna na pozar F30 i F90 60-80 70
Od Sperploce i lakog metala 40-60 55
Jednostavne obloge 55-70 60
Brave raznih vrsta 30-40 35
22. Ograde, resetke, ljestve, rostilji, unutra
Celik, aluminij 60-90 70
23. Prozorske klupé€ice, unutra
Prirodni kamen, keramika 80-150 100
24, Podovi
Estrih na slloju za razdvajanje 60-100 80
Plivajuéi estrih 25-50 30
25. | Podne obloge
Umjetni kamen (porculanske plocice) 60-100 70
Keramika 50-70 60
Lak 8-10 4
Impregnacija 3-5 4
NENOSIVE KONSTRUKCIJE, KROVOVI
26. | Ravni krovovi, brtvljenje
Bez zastitnog sloja 15-30 20
27. | Odvodnja krovova unutarnja
Unutarni odvodi od nehrdajuceg Celika, plastike, lijevanog Zeljeza 25-50 30
28. | Odvodnja krovova vanjska
Pocingani lim 40-100 50
INSTALACIJA | TEHNICKI UREPAJI (SKRACENI POPIS)
29. | Vodovodne instalacije 15-60 25-40
30. | Instalacije grijanja 10-80 12-60
31. | Instalacije prozraéivanja 10-40 15-35
32. | Insalacije jake struje 10-30 15-25
33. | Instalacije dizala 20-35 30
VANJSKE INSTALACIJE (SKRACENI POPIS)
34. | Odvodi, Sahtovi 40-100 45-90
35. Prometnice: putovi, ulice, vozne plohe, dvorista, parkiraliSta 15-150 20-100
36. | Vanjskarasvjeta 20-100 25-80
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6.4. ODRZAVANJE ZGRADE TIJEKOM EKSPLOATACIJE

6.4.1. Dnevno ciS¢enje i pregled

Sve povrSine i uredaje izlozene oneciScenju pri eksploataciji treba dnevno Cistiti, prati, zasti¢ivati zastitnim
sredstvima a na uredajima i dijelovima manje smetnje i nepravilnosti odmah uklanjati, odnosno zvati ovlastene
osobe. Korisnik ¢e za to angazirati vlastitu sluzbu ili servis, odnosno ovlastene osobe.

6.4.1.1. Konstrukcija zgrade, podovi, obloge, vrata, prozori i dr.
- podovi oblozeni keramickim plo€icama — dnevno &iS¢enje
6.4.1.2. Instalacije
- vizualni pregled i uklanjanje necistoca i prasine
6.4.2. Sezonsko CiS¢enje i pregled
Postupak je isti kao i za dnevno CiS¢enje, ali su ukljucene i povrSine vanjske fasade, stakala i slicno. Pojedine
postupke rade ovlastene osobe.

6.4.2.1. Konstrukcija zgrade, zidovi, stropovi, obloge, vrata, prozori i dr.
* zidovi
- oblozeni plo¢icama — tjedno cCiS¢enje
- bojani — Sestomjesecno cCiS¢enje
* stropovi
- strop, bojani — godiSnje €iSc¢enje
* vrata
- krilo, mjesec¢no Cisc¢enje
* Staklene povrsine, unutarnje i vanjsko CiS¢enje
- prozori, ostakljeni fasadni elementi i vrata — mjesecno Cis¢enje
* krov
- krov - godiSnje CiScenje
6.4.2.2. Instalacije
e Prije sezone grijanja potreban je pregled i odzracivanje kompletne instalacije i uredaja za grijanje, zamijena
eventualnih neispravnih ventila i popravak u slu€aju procurivanja
e Sve instalacije vizualno pregledati i otkloniti eventualna ostecenja.
6.4.3. Periodi¢ni pregled i servisiranja
e Odreduje koje dijelove treba servisirati ovlasteni serviser i pregledati ovlastena ustanova, koja nakon pregleda
izdaje uvjerenje (protokol) o obavljenom pregledu.
6.4.3.1. Konstrukcija zgrade, podovi, obloge, vrata, prozori i dr.
-svakih 5 godina brusiti i lakirati parkete
-svakih 5 godina kompletna bojanja (zidovi, stropovi, stolarija i sl.)
6.4.3.2. Instalacije
-Instalaciju vodovoda, u slu€aju sumnje u higijensku ispravnost, ponovno dezinficirati, te ishoditi uvjerenje
o higijenskoj ispravnosti
-aparate za gasenje pozara pregledati, eventualno servisirati i bazdariti jednom godiSnje
-protupozarna tipkala panik rasvjete ispitati svake godine
-napon dodira i iziednaCavanja potencijala ispitati svake dvije godine
-pregled rasvjete (nivo rasvjete) svake dvije godine
-pregled mikroklime (ventilacija) svake dvije godine
-pregled gromobranske instalacije svake tri godine
-mjerenje otpota izolacije svakih osam do deset godina
6.4.4. Investicijsko odrzavanje
Predstavlje zamjenu dijelova zbog isteka vijeka trajanja ili iz drugih razloga, a radi se o ve¢im zahvatima i
investicijama, zbog osiguranja projektirane ukupne trajnosti zgrade. Obavljati prema tabelama.

6.5. ZAKLJUCAK
Uz pravilnu uporabu, redovito €iS¢enje i odrzavanje, zamijenu pojednih dijelova i uredaja projektirana trajnost
zgrade je osamdeset godina.
Projektant:
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh
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