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Temeljem ĉlanka  93.stavka 4.Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08, 75/09, 
143/12) i  Zakona o gradnji ("NN" br. 153/13) izdaje se: 

 

 
I Z J A V A 

 

br. 10/16 
 
 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA 
CESTA“  

 
INVESTITOR:   GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje TuĊmana 1, Vukovar  

 

MJESTO GRADNJE: TRPINJSKA CESTA 166, k.ĉ. br. 1914, k.o. Borovo 
 

 
PROJEKTANT;    DRAGAN KIŠ R, dipl.ing.graĊ. 

 

TVRTKA PROJEKTANTA: KIŠ INŢINJERING d.o.o. Vinkovci, A. Zrinšeka 17 
 

 
NAKON  IZVRŠENE  PROVJERE  TEHNIĈKE  DOKUMENTACIJE  POTVRĐUJE  SE  DA  SU PRIMJENJENE 

MJERE  ZAŠTITE NA RADU IZRAĐENE SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI NA  RADU  TE  VRIJEDEĆIM 

TEHNIĈKIM NORMATIVIMA  I  PRAVILNICIMA . 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Vinkovci, svibanj 2016. 

        Projektant: 
         Dragan Kiš, dipl.ing.građ. 
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I UVOD 

 UVODNE NAPOMENE 
 
Cilj  kojemu treba teţiti na podruĉju zaštite na radu jest da se opasnosti i štetnosti u potpunosti uklone. 

Kako to najĉešće nije moguće, razina opasnosti nastoji se smanjiti na najmanju moguću mjeru. Pri tome u 
projektiranim rješenjima nastojimo: 

 Izbjegavanje opasnosti i štetnosti 

 Procjena opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu 

 Sprjeĉavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru 

 Zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim 

 Davanje prednosti skupnim mjerama zaštite na radu pred pojedinaĉnim 

 Odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika 

 Planiranje zaštite na radu s ciljem meĊusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada, 

ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radno mjesto 
 PrilagoĊavanje tehniĉkom napretku 

 Prilagodbe rada radnika naroĉito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom opreme te naĉina 

rada  i proizvodnje, posebice u svrhu ublaţavanja jednoliĉnog rada i rada po uĉinku kako bi se 

smanjio njihov štetni uĉinak na zdravlje 

Govoreći o naĉelima potrebno je naglasiti potrebu kvalitetnog osposobljavanja radnika za rad na siguran 
naĉin s provjerom znanja na samom mjestu rada kao i obvezu poslodavca da obavještava radnike o svim 

promjenama koje bi mogle imati utjecaj na stanje zaštite u suglasju s odredbama ĉlanka 31 do 33. Zakona. 
U obavještavanje spada i obveza postavljanja odgovarajućih pisanih uputa o uvjetima i naĉinu korištenja 

objekata, prostorija i prostora, strojeva i ureĊaja te opasnih radnih tvari kao i postavljanje znakova 
sigurnosti i općih obavijesti. 

 OPĆI PODACI I INVESTICIJSKO-TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 
 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA 
CESTA“  

INVESTITOR:   GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje TuĊmana 1, Vukovar  
MJESTO GRADNJE: TRPINJSKA CESTA 166, k.ĉ. br. 1914, k.o. Borovo 

 
 POPIS PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA: 
 OPĆI DIO PROJEKTA        MAPA I 

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. graĊ. 
 KIŠ INŢINERING d.o.o. Vinkovci 

 BROJ PROJEKTA: TD 10/16 
 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT       MAPA I 
 PROJEKTANT: Ekaterina-Nadudvari Wagner dipl.ing. arh. 

CIBALAE PROJEKT d.o.o. Vinkovci 
 BROJ PROJEKTA: TD 387/16 

 
 GRAĐEVINSKI PROJEKT:       MAPA I 

 PROJEKT KONSTRUKCIJE    
 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE  
 ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE       
 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŢARA 
 TROŠKOVNIK         

PROJEKTANT: Dragan Kiš, dipl.ing. graĊ. 
 KIŠ INŢINERING d.o.o. Vinkovci 

 BROJ PROJEKTA: TD 10/16 
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 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   MAPA II 
PROJEKTANT: Davor savić, dipl.ing.stroj. 

 URED OVLAŠTENOG INŢENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 

 
 STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJE  PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA MAPA III 

PROJEKTANT: Davor savić, dipl.ing.stroj. 
 URED OVLAŠTENOG INŢENJERA STROJARSTVA VINKOVCI 

BROJ PROJEKTA: 2016-135-019 
 

 ELEKTROTEHNIĈKI PROJEKT      MAPA IV 
 PROJEKTANT: Ivan Lešić, dipl. ing. el. 
 URED OVLAŠTENOG INŢENJERA ELEKTROTEHNIKE VINKOVCI 

BROJ PROJEKTA: 405/2016 
 
 GEODETSKI PROJEKT        MAPA V 

 PROJEKTANT: Vladimir Mikšić, dipl.ing. 
GEO-LINE d.o.o. Kaptol 

 BROJ PROJEKTA: 148/2016 

 

PRAVILNICI, PRAVILA, TEHNIĈKI PROPISI, NORMATIVI I STANDARDI 
PRIMJENJENI PRILIKOM IZRADE PROJEKTA I PRIKAZA 
 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96-ispravak, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) Vidi:  ĉl.70.st.3. Zakona o 

Drţavnom inspektoratu (NN 116/08) 
2. Zakon o i gradnji (NN  153/13) 
3. Zakon o prostornom ureĊenju (NN 153/13) 
4. Zakon o zaštiti prirode ("NN" br. 80/13) 
5. Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 80/13, 153/13) 
6. Zakon o vodama ("NN" br. 153/09, 63711, 130/11, 56/13) 
7. Zakon o zaštiti zraka ("NN" br. 130/11) 
8. Zakon o zaštiti od poţara ("NN" br. 92/10) 
9. Pravilnik o tehniĉkim normativima za izgradnju objekata  u seizmiĉkim podruĉjima (Sl. 31/81, 49/82, 29/83, 

21/88 i 52/90 ) 
10. Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima  za beton i armirani beton(Sl. 11/87, 15/90 ) 
11. Tehniĉki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»NN« 110/08.,89/09., 79/13. 

90/13.) 
12. Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (NN 49/70 ) 
13. Zakon o zaštiti od buke  ( NN  30/09 ) 
14. Pravilnik o o najvišim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN   145/04) 
15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloţenosti buci na radu (NN 46/08) 
16. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloţenosti vibracijama na radu(NN 155/08) 
17. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN   156/08) 
18. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgradai objekata NFPA 101-

1994 
19. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriĉnom energijom (NN 88/12)  
20. Pravilnik o pruţanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)  
21. Pravilnik o uvjetima i struĉnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje 

 struĉnog ispita (NN 101/09, 40/10) 
22. Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 1/11) 
23. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)  
24. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)   
25. Pravilnik o zaštiti na radu u graĊevinarstvu(Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  
26. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  
27. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)   

28. Pravilnik o zaštiti na radu pri ruĉnom prenošenju tereta (NN 42/05)  
29. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  
30. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)  
31. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s raĉunalom(NN 69/05)  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_07_59_1183.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_11_94_1877.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_114_1574.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2754.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1789.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3037.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3349.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_101_2598.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_40_1025.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_1_3.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_509.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_29_502.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html
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32. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)  
33. Pravilnik o listi strojeva i ureĊaja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Vidi: ĉl.21. st.3. Pravilnika o 

 sigurnosti strojeva (NN 28/11)  
34. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloţenosti vibracijama na radu(NN 155/08)  
35. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriĉnom energijom (NN 88/12)  
36. Pravilnik o pruţanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)  
37. Pravilnik o osiguranju pristupaĉnosti graĊevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»NN«, 

 78/13.) 
38. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  (NN   47/08) 
39. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureĊivanju 

prostora   ( ĉl.43.,ĉl.25,NN 29/83, 36/85  i 42/86 ) 
40. Pravilnik o tehniĉkim normativima za skloništa ( Sl.55/83 ) 
41. Pravilnik o minimalnotehniĉkim uvjetima za prostorijeu kojima se obavlja trgovina i  posredovanje u trgovini  i 

uvjetima za prodaju robe izvan prostorije (NN 37/98) 
42. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)  
43. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

 graĊevnih dozvola i u tehniĉkim pregledima izgraĊenih objekata (NN48/97)  
44. Pravilnik o uvjetima i struĉnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje 

 struĉnog ispita (NN 101/09, 40/10) 
45. Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 1/11) 
46. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja 

na veliko i malo, te o naĉinu i postupku osposobljavanja zaposlenika koji ĉuvaju i izdaju sredstva za zaštitu 
bilja (NN 40/96, 96/98, 155/04, 08/06) 

47. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14, 152/14) 
48. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering 

objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (NN 82/07, 82/09, 69/13) 
49. Zakon o hrani (Narodne novine 46/07) 
50. Pravilnika o higijeni hrane (Narodne novine br. 99/07) 

 

II PRIKAZ PROJEKTNIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE NA RADU 
 

1. OPĆI PODACI 

 Za potrebe investitora izraĊen je GLAVNI PROJEKT za zahvat u prostoru izgradnja športsko – rekreacijske 

graĊevine: UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA CESTA“, na k.ĉ. br. 
1914, k.o. Borovo.  

 U neposrednoj blizini parcele su komunalne instalacije vodovoda, plina, elektrike i telefona na koje je (uz 

ispunjenje uvjeta koje će postaviti nadleţni distributeri) moguć prikljuĉak. 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA 
CESTA“  

INVESTITOR:   GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje TuĊmana 1, Vukovar  
MJESTO GRADNJE: TRPINJSKA CESTA 166, k.ĉ. br. 1914, k.o. Borovo 

 
2. LOKACIJA 

 Lokacija graĊevine je u Vukovaru, ulica Trpinjska cesta br. 166, na postojećoj graĊevnoj ĉestici k.ĉ. br. 

1914, k.o. Borovo. 

 GraĊevna ĉestica omeĊena je: 

- sa jugozapadene strane graniĉi sa javnom površinom ulice Trpinjska cesta, k.ĉ.br. 2722. 
- sa sjeveroistoĉne graniĉi sa javnom površinom Hercegovaĉke ulice, k.ĉ.br. 2680/1 

- sa sjeverozapadene strane graniĉi sa susjednom ĉesticom, k.ĉ.br. 1915. 
- sa jugoistoĉne strane graniĉi sa susjednim ĉesticama k.ĉ.br. 1912 i 1913. 

2.1. Oblik, veliĉina i izgraĊenost graĊevne ĉestice 

 Oblik graĊevne ĉestice prikazan na situacijskom planu izraĊen na geodetskoj podlozi. 

http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_705.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_10_114_1839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_126_1853.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_144_3519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_48_704.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_101_2598.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_40_1025.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_1_3.html
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 Površina graĊevne ĉestice: 11.865,00 m2. 

 IzgraĊenost graĊevne ĉestice: 

- izgraĊenost graĊevne ĉestice: 1,29% 
- koeficijent izgraĊenosti:  0,01 

2.2. Smještaj graĊevine na parceli 

 Smještaj graĊevine na parceli u skladu sa dokumentom prostornog ureĊenja, unutar površine koja je 

odreĊena za izgradnju. 

 Naĉin izgradnje u odnosu na boĉne meĊe sa susjednim graĊevnim ĉesticama: 

 - slobodnostojeća graĊevina 

 GraĊevinski pravac: 

- najistaknitiji dio jugozapadnog proĉelja zgrade udaljen je min. 61,88 m od regulacijske linije ulice 

Trpinjska cesta 

 Udaljenosti od meĊa: 

- sjeverozapadno proĉelje zgrade udaljeno je 5,00 m od sjeverozapadne meĊe odn. susjedne k.ĉ. 
br. 1915. 

- udaljenosti od ostalih meĊa više od 5,00 m 

 Smještaj graĊevine na parceli u skladu sa dokumentom prostornog ureĊenja, unutar površine koja je 

odreĊena za izgradnju. 

 Naĉin izgradnje u odnosu na boĉne meĊe sa susjednim graĊevnim ĉesticama: 

 - slobodnostojeća graĊevina 

 GraĊevinski pravac: 

- najistaknitiji dio jugozapadnog proĉelja zgrade udaljen je min. 61,88 m od regulacijske linije ulice 
Trpinjska cesta 

 Udaljenosti od meĊa: 

- sjeverozapadno proĉelje zgrade udaljeno je 5,00 m od sjeverozapadne meĊe odn. susjedne k.ĉ. 
br. 1915. 

- udaljenosti od ostalih meĊa više od 5,00 m 

2.3. UreĊenje graĊevne ĉestice 

 GraĊevinska ĉestica ureĊena je u skladu sa zakonom i dokumentom prostornog ureĊenja tako da je 

riješen: pristup s javno prometne površine, pješaĉki pristup, parkiralište, vodoopskrba, odvodnja, 

prikljuĉak na elektroenergetsku mreţu, telekomunikacijsku infrastrukturu i plinsku instalaciju te ureĊenje 
zelenih površina. 

 Površina ispred i oko predmetne graĊevine nakon radova dovesti će se u prvobitno stanje. 

2.4. Naĉin prikljuĉenja graĊevne ĉestice na javno prometnu površinu 

 Kolni i pješaĉki pristupi graĊevnoj ĉestici su sa javno prometne površine ulice Trpinjska cesta i sa javno 

prometne površine Hercegovaĉke ulice. 

- zadrţava se kolni i pješaĉki pristup sa jugozapadne strane graĊ. ĉestice, s javno prometne površine 

ulice Trpinjska cesta (k.ĉ. br. 2722). 
- zadrţava se kolni i pješaĉki pristup sa sjeveroistoĉne strane graĊ. ĉestice, s javno prometne površine 

Hercegovaĉke ulice (k.ĉ. br. 2680/1). 

2.5. Interne kolne i pješaĉke površine 

 Na parceli su izgraĊene interne pješaĉke i kolne površine te tereni za boćanje. 

 Kolne i pješaĉke površine: 

- dio pod kolnim i pješaĉkim površinama te terenima je cca 3.400,00 m2 odn. cca 28,66% 

ukupne površine graĊevne ĉestice 
- pješaĉki prilazi upravnoj zgradi je sa jugoistoĉne strane sa interne kolne površine. 
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2.6. Smještaj vozila, parkiranje 

 Proraĉun potrebnih parkirališnih mjesta: 
- minimalni broj parkirališnih mjesta za sportsko rekreacijske graĊevine: 

- 1PM/20 sjedećih mjesta 

 Sportski tereni i upravna zgrada predviĊeni su za cca 30 korisnika boćarskog kluba te je prema ovom 

normativu potrebno osigurati dva (2) parkirališna mjesta za osobne automobile. 

 Na ĉestici investitora osigurano je parkiralište za osobne automobile, dimenzija min. 2,50x5,50m. 

- moguće je ostvariti 8 parkirališnih mjesta od toga 1 parkirališno mjesto za osobe sa 

invaliditetom. 
 

3. OPIS GRAĐEVINE 

3.1. Predmet zahvata 

 Izgradnja športsko-rekreacijske graĊevine UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA 

„TRPINJSKOG CESTA“, na k.ĉ. br. 1914, k.o. Borovo. 

3.2. Namjena graĊevine i broj funkcionalnih jedinica 

 Športsko-rekreacijska graĊevina. 

 GraĊevina je namjenjena športskim natjecanjima i rekreaciji a gradi se uz sportske terene za boćanje. 

 GraĊevina sadrţi klupske prostorije boćarskog kluba. 

3.3. Veliĉina i površina graĊevine 

 Broj etaţa: jedna (1), prizemlje (P) 

 GraĊevinska (bruto) površina zgrade:     89,42 m2 

 Tlocrtna površina zgrade (vertikalna projekcija zatvorenih, otvorenih  i natkrivenih konstruktivnih dijelova 

zgrade:      126,14 m2 

 Visina zgrade (od najniţe kote konaĉno zaravnatog terena do najviše toĉke): 

 - visina vijenca ravnog krova:       4,13 m 

3.4. Broj funkcionalnih jedinica odn. etaţnih cjelina 

 Broj funkcionalnih jedinica odn. etaţnih cjelina je jedna (1). 

3.5. Oblikovanje graĊevine, materijali i konstrukcija 

 Horizontalni i vertikalni gabariti graĊevine, oblikovanje fasada te upotrebljni graĊevinski materijali 

usklaĊeni su s okolnim graĊevinama i krajolikom.  

 Na proĉeljima, udaljenosti više od 3,00 m od susjednih meĊa, izvode se otvori kako je prikazano u 
projektu. 

 Za graĊevinu se predviĊa takva izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zaštite, zaštite od vlage te 

zaštite od buke.  

 Konstrukcija: 

- zidana graĊevina sa nosivim zidovima u dva smjera, ojaĉani horizontalnim i vertikalnim arm. 
bet. serklaţima kao seizmiĉkom ukrutom 

- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statiĉkom proraĉunu 
- podna ploĉa: arm. betonska d=15 cm 

- stropne ploĉe FERT STROP d=16+5 cm 

- vanjski zidovi:  blok opeka d=25 cm  
- unutarnji nosivi zidovi:  blok opeka d=25 cm  
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 Krov: 

- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju 
- odvodnja oborinske vode na zelenu površinu 

 Proĉelje: 

- vanjski zidovi dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10 i 15 cm i 
finalnom silikatnom fasadnom ţbukom)  

- zatvaranje otvora PVC stolarija, U = 1,31 W/m²K 

 - ustakljenje IZO staklom, U = 1,1 W/m²K 
- zaštita od sunĉevog zraĉenja – vanjske rolete 

 Stropovi: 

- stropovi su ţbukani, gletovani i liĉeni poludisperzijom 

 Pregrade: 

- pregradni zidovi zidati će se blok opekom d=12 cm 

- zidovi se ovisno o namjeni prostorije ţbukaju, glatuju i liĉe poludisperzijom ili oblaţu keramiĉkim 
ploĉicama 

- unutarnja vrata su tipska, u PVC izvedbi 

 Podovi: 

- podovi se rješavaju kao plivajući sa propisanom termo i zvuĉnom izolacijom i izolacijom od 
udara 

- završno se podovi oblaţu keramiĉkim ploĉicama 

3.6. Funkcija i dispozicija graĊevine 

 Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smještene klupske prostorije boćarskog kluba: hodnik, 

društvena sala, muški i ţenski sanitarno-garderobni ĉvor, ĉajna kuhinja i spremište opreme. 

3.7. Instalacije 

 Elektroinstalacije 

- napajanje se predviĊa prikljuĉkom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mreţu i 

obuhvaćaju: 
- rasvjetu i prikljuĉnice (napajanje elektriĉnom energijom svih tehniĉkih ureĊaja) 

- gromobransku instalaciju 
- instalaciju telefona 

- instalaciju antenskog sustava 

- elektroniĉka komunikacijska infrastruktura 

 Vodovodna instalacija 

- graĊevina će biti prikljuĉena na javni vodoopskrbni sustav. Instalacija vodovoda ukljuĉuje: 

sanitarnu instalaciju vodovoda 

 Kanalizacija 

- otpadne sanitarne vode odvede se u javnu kanalizacijsku mreţu. 

 Plinska instalacija 

- sa prikljuĉenjem na javni plinski distribucijski sustav 

Naĉin prikljuĉka prema uvjetima distributera, tehniĉko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj 

suglasnosti. 

3.8. HlaĊenje i ventilacija 

 HlaĊenje prostorija: 

- rashladnim ureĊajima tzv. "split" sustavima 

 Ventilacija 

- svi prostori imaju prirodnu ventilaciju putem prozora i vrata  
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3.9. Grijanje: 

 Svi prostori griju se na +20° C  

- glavni energent – prirodni plin, sa prikljuĉkom na javnu plinsku mreţu 

 Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela: 

- ustav radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluţi i za grijanje tople vode 
 

4. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA  

 Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smještene klupske prostorije boćarskog kluba. 

 Ulaz u zgradu je iz dvorišta, sa jugoistoĉne strane, preko internih kolnih i pješaĉkih površina. 

 Prostori zgrade sastoje se od: 

-  društvena sala 

- pomoćni prostori (muški i ţenski sanitarno-garderobni ĉvor, ĉajna kuhinja i spremište opreme) 

 
Ukupna veliĉina prostora je 75,04 m2 neto površine. Svijetla visina prostora je 2,80 m. 

 
Oprema i ureĊaji: 

 Prostor je opremljen namješatajem prilagoĊen društvenom okuoljanju i sportsko - rekreacijskoj 

aktivnosti. 

 Analiza radnih postupaka u prostoru objekta obuhvaća: 

- društvena okupljanja te sportska i rekreacijska aktivnost 
- ĉišćenje prostora 

 
Opis prostora (zidovi, stropovi, osvijetljenost, provjetravanje, grijanje i dr.): 

 

Veliĉina prostorija odreĊena je prema normativima za tu vrstu djelatnost te prema zahtjevima i dimenzijama 
opreme kojom se opremaju pojedini prostori.  

Pod u prodavaonici obloţen je keramiĉkim ploĉicama riješen kao plivajući sa propisanom termo i zvuĉnom 
izolacijom i izolacijom od udara. 

Zidovi se izvana obraĊuju povezanim sustavom za vanjsku toplinsu izolaciju (ETICS) na bazi ekspandiranog 
polistirena a s unutarnje strane su ţbukani i liĉeni. 

Svi prostori griju se na +20° C. Glavni energent – prirodni plin, sa prikljuĉkom na javnu plinsku mreţu. 

Sustav grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela sustav podnog grijanja preko kombi 
bojlera koji sluţi i za grijanje tople vode. 

Provjetravanje prostora osigurano je prirodnim putem preko vrata i prozora.  
Osiguravanje potrebne osvijetljenosti radnog prostora omogućeno je dnevnim svjetlom preko prozora te 

putem elektriĉnih rasvjetnih tijela (opća rasvjeta). 

 
Vodovod i kanalizacija  

U prostoru zgrade predviĊene su instalacije plina,vode i kanalizacije. 
 

Protupoţarna zaštita:  
U radnom prostoru na vidno i propisno obiljeţeno mjesto se postavljaju vatrogasni aparati za poĉetno 

gašenje poţara tipa S, te ormarići UHM, kao i ormarić prve pomoći. 

 
Predvidiv broj korisnika 

PredviĊen broj korisnika: cca 30 korisnika boćarskog kluba. 
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5. OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I OPIS MJERA 
ZAŠTITE I RJEŠENJA ZASTUPLJENIH U GLAVNOM PROJEKTU KOJIMA SE OTKLANJAJU 

NAVEDENE OPASNOSTI 
 

 Nepovezanost lokacije s javnim prometnicama i nemogućnost pristupa do graĊevine 

Do graĊevine je, preko javnih prometnica, te internih prometnica unutar lokacije osiguran pristup 

saobraĉajnicom za vozila i pješaĉki pristup tj. povezana je sa saobraĉajnicama u skladu s uvjetima što 
omoguĉavaju brz i lak pristup i intervenciju specijalnih vozila (vatrogasna vozila, prva pomoć, dizalice i 

sl.). Saobraĉajnice unutar lokacije zadovoljavaju nosivost od min. 100 kN osovinskog pritiska. 

 Nepravilno odabranih lokacija radnih i pomoćnih prostorija 

Radne i pomoćne prostorije locirane su tako da omoguĉavaju nesmetano funkcioniranje a njihovi se 

putevi ne kriţaju. 

 Nepravilno odabranih puteva izlaţenja 

Iz prostora graĊevine svi izlazi vode izravno na otvoreni prostor dovoljno prostran kao bi se ljudi mogli 

odmaknuti od graĊevine i omoguĉili napuštanje tog prostora brzo i sigurno te osobe mogu na vrijeme 

napustiti prostor u sluĉaju poţara, eksplozije i sliĉno. 

 Nepravilno odabranih graĊevinskih materijala za izvedbu zidova, stropa, krova, podova, 

prozora i vrata 

Materijali za izvedbu zidova, stropa, krova i prozora odabrani su tako da osiguravaju sigurnu zaštitu od 
oborina i atmosferskih uticaja, dnevno osvjetljenje te toplinsku i zvuĉnu zaštitu. Odabrani podovi u 

graĊevini su takvi da osiguravaju stabilnost, ravnu površinu, sigurno kretanje i lako obrţavanje. U 

prostorijama u kojima se razljeva voda izvesti će se od vodonepropusnog materijala i s nagibom prema 
podnim slivnicima 

 Neosiguravanje potrebnog osvjetljenja, provjetravanja ili zagrijavanja prostorija 

Prostorije imaju otvore za prirodno osvjetljenje preko prozora i vrata i dodatno umjetno osvjetljenje. U 
svim radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se korisnici zadrţavaju stalno ili duţe od dva sata 

osigurano je zagrijavanje i provjetravanje. 

 Neosiguranja potrebne vodovodne mreţe 

Snabdjevanje objekta vodom za piće te za sanitarne potrebe biti će osigurano prikljuĉenjem na javnu 

vodovodnu mreţu. 

 Neodvodnja oborinskih voda s graĊevine 

Oborinske vode sa graĊevina odvode se preko horizontalnih i vertikalnih oluka na zelenu površinu. 

 Netretiranje tehnoloških otpadnih voda prije ispuštanja u javnu kanalizaciju ili priprodni 

vodotok 

Nema tehnoloških i otpadnih voda. Sanitarna kanalizacija – odvod vode iz sanitarnih prostorija odvodi se 
preko revizionih šahtova u vodonepropusnu sabirnu jamu na lokaciji investitora. 

 Neodstranjivanja otpadaka i neadekvatno postupanje s otpadom 

Namjenom graĊevine odn. tehnološkim procesom koji se odvija u graĊevini ne nastaju opasni otpadni ili 

sliĉni materijali. 
U svrhu privremenog zbrinjavanja kućnog smeća predviĊena je posebna oprema kante i kontejneri sa 

poklopcem, , a dostupni vozilima za odvoz smeća. 

 Nemogućnost odrţavanja ĉistoće i dezinfekcije 

Svi odabrani materijali za obradu površina su takovi da je moguće drţavanje ĉistoće (keramiĉke podne 

ploĉice, zidne keramiĉke ploĉice i sl). 

 Neosiguranje otvora, stepenica, ljestvi zaštitnim ogradama ili odgovarajućom zaštitom 

Svi otvori u podnim površinama (šahtovi) pokriveni su poklopcima. 
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 Neosiguranja protupoţarne zaštite 

Oprema za gašenje poţara sastoji se od aparata S9 a obraĊena je u poglavlju “Prikaz mjera zaštite od 
poţara”. 

 Opasnost od mehaniĉkih ozljeda 

Projektirani prostor u graĊevini izveden je tako da su izbjegnute sve eventualne opasnosti od pada i 
mehaniĉkih ozljeda (protuklizne keramiĉke podne ploĉice). 

 Opasnost od ozljede pri rukovanj s opremom 

Oprema koja se ugraĊuje u graĊevini mora biti svjetske kvalitete, mora imati ateste, a prihvaćena je u 

Europskoj Zajednici i posjeduje ISO 900 standarde. 
Oprema mora imati upustvo za rukovanje na hrvatskom jeziku. Rukovanje opremom dozvoljeno je iskljuĉivo 

obuĉenom osoblju. 
Nakon montaţe opreme, a prije puštanje u rad, oprema se dodatno ispituje, te izdaje odgovarajuća 

dokumentacija koja dokazuje ispravnost i funkcionalnost opreme. 

 Opasnost od udara elektriĉne energije 

Projektirana graĊevina, u elektotehniĉkom projektu (sastavni dio ovog glavnog projekta), ima projekt 

elektriĉnih instalacija u kojem su zasebno dana sva rješenja i primjenjeni propisi koji otklanjaju ovu 

opasnost. 

 Opasnost od atmosferskih praţnjenja 

Ova opasnost otklanja se postavljanjem gromobranske zaštite na objektu, a to rješenje daje se 

zasebnim elaboratom u elektotehniĉkom projektu. 

 Opći uvjeti zaštite na radu za opremu i alat 

Za svaku opremu, alat i instrument koji se ugraĊuju ili koriste u graĊevini proizvoĊaĉ je duţan pribaviti 

odgovarajući atest, kao i ispravu kojom potvrĊuje da je oprema koja se koristi izraĊena u skladu sa 

pravilima zaštite na radu. 
Poduzeće koje izraĊuje gore navedenu opremu sa povećanim opasnostima duţna su izdati upute o 

njihovoj namjeni, o naĉinu montaţe i demontaţe, pregleda i odrţavanja, te o sigurnom naĉinu 
rukovanja. Poduzeća koja stavljaju u promet uvozni alat (opremu) sa povećanim opasnostima duţna su 

pribaviti ispravu (atest) da je navedeni alat u skladu sa meĊunarodnim konvencijama, propisima i zaštiti 
na radu. 

Na pogodnom mjestu unutar objekta potrebno je postaviti tehnološku shemu na kojoj su obiljeţeni 

glavni procesni elementi, osnovni tokovi medija (njihov smjer), te upute za rad povezane sa shemom, 
ĉime su zadovoljeni elementi rada na siguran naĉin. 

 

 Prikaz tehniĉkih rješenja za strojarske instalacije – instalacije plina, grijanja i hlaĊenja 

 

Karakteristike medija 

sastav plina preko 98 vol. % metan, 
 dehidriran 

gustoća 0,7084 kg/m3 

relativna gustoća 0,60 (zrak = 1) 

odoriran etilmerkaptan ili tetrahidrotiofen 
gornja ogrijevna vrijednost 40,70 MJ/m3 

donja ogrijevna vrijednost 34,60 MJ/m3 

 
Kategorizacija opasnosti (7.CO.010.) 

Zdravstvena opasnost 1 (mala) 
Opasnost od poţara i eksplozije 4 (vrlo velika) 

Reaktivnost 0 (nikakva) 

Granica eksplozivnosti u zraku 5,0 – 15,0 % (vol.) 
Temperatura paljenja 595 C 

Vrelište -161,5 C 
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Ledište -186,0 C 

Kritiĉna temperatura -89,0 C 

Kritiĉni tlak 40 bar 
 

Klasifikacija eksplozivnosti plina ( N.S8.003 ) 

Temperaturni razred T1 
Grupa plinova A 

Opasnost od eksplozije 
U sluĉaju propuštanja plina vrlo brzo moţe nastati smjesa koja moţe eksplodirati u kontaktu sa otvorenim 

plamenom, ili nekim drugim izvorom koji ima dovoljnu energiju (elektriĉna iskra, iskra nastala mehaniĉkim 
djelovanjem, opušak i sl.) 

 

Opasnost od poţara 
Prisutna je u kontaktu plina s otvorenim plamenom ili toplinom. Poţar treba gasiti zatvaranjem dovoda plina, 

te upotrebom vatrogasnih aparata na suhi prah. 
Opasnost za zdravlje 

Zemni plin (metan) nije otrovan plin, pa se ubraja u grupu internih zagušljivaca. 

Efekt zagušivanja je izraţeniji u zatvorenim prostorima, gdje se zbog nakupljanja plina (osobito u višim 
dijelovima tih prostora) moţe smanjiti koncentracija kisika u zraku. Prvi simptomi gušenja nastaju kada 

koncentracija kisika padne sa normalnih 21% na 16-17%. Disanje i puls postaju ubrzani, psihiĉka 
koncentracija se smanjuje, a koordinacija pokreta se poremeti. 

Kod još niţe koncentracije kisika u zraku (10-14%) nastaje umor, razdraţljivost, oteţano disanje, a moţe 
doći i do nesvjestice. Kada koncentracija kisika padne na 6-10% ĉovjek postaje nepokretan, nastaje 

muĉnina i povraćanje, gubitak svijesti, duboka koma i smrt. 

OdvoĊenjem unesrećenog na svjeţ zrak obiĉno simptomi gušenja brzo nestaju. 
Kao posljedica moţe ostati glavobolja, muĉnina, slabost, a u teţim sluĉajevima prolazni gubitak pamćenja ili 

upala pluća. 
Na otvorenom prostoru opasnost od zagušivajućeg efekta plina daleko je manja zbog toga što zraĉna 

strujanja vrše stalno miješanje i razrjeĊivanje plina, a i sam plin ima zbog relativne gustoće tendenciju 

odlaţenja na više. 
Ovdje je vaţno napomenuti da se skladištenje i transport plina odvija u zatvorenom sistemu, tako da pri 

normalnom radu praktiĉki ne dolazi do direktnog kontakta. 
 

Osnovna mjera zaštite je projektiranje opreme i cjevovoda u odnosu na radne uvjete tlaka, temperature i 

korozivnosti radnog medija. Standardi upotrijebljeni pri projektiranju daju zadovoljavajuću razinu zaštite od 
ove vrste opasnosti. Na cjevovodu će se prije zatrpavanja provesti tlaĉna proba, u svrhu eksploatacijski 

opravdanog vijeka sigurnog rada i antikorozivna zaštita metalnih dijelova. 
 

PredviĊeni razmještaj ureĊaja i opreme omogućava nesmetan pristup, rad i kretanje radnika u normalnom 
pogonu kao i brzu evakuaciju u izvanrednim situacijama. 

 

Opasnost od elektriĉne energije 
 opasnost od statiĉkog elektriciteta 

 opasnost od udara groma 

Zaštita od štetnih posljedica nagomilavanja statiĉkog elektriciteta odnosno udara groma, a obzirom na to da 

se ormarić postavlja na zid, izvest će se meĊusobnim povezivanjem dijelova opreme i spajanjem na 
zajedniĉki uzemljivaĉ cijelog objekta ( pocinĉana traka ) tako da otpor uzemljenja treba biti u dopuštenim 

granicama. 

 
UreĊaji sa povećanim opasnostima 

Za svaki ureĊaj proizvoĊaĉ je duţan pribaviti odgovarajući atest, kao i ispravu kojom potvrĊuje da je izraĊen 
u skladu sa pravilima zaštite na radu. 

Poduzeće koje izraĊuje ureĊaje sa povećanim opasnostima duţna su izdati upute o njihovoj namjeni, o 
naĉinu montaţe i demontaţe, pregleda i odrţavanja, te o sigurnom naĉinu rukovanja. Poduzeća koja 
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stavljaju u promet uvoznu opremu sa povećanim opasnostima duţna su pribaviti ispravu (atest) da je ista u 
skladu sa propisima . 

 
Nakon ugradnje izvršit će se pregled ureĊaja sa povećanim opasnostima od strane ovlaštene pravne osobe. 

 

 Razvod plina predviĊen je od je od ĉeliĉnih bešavnih cijevi. Ovjesi cijevnog razvoda izvest će se  

       prema   propisima, u prodorima kroz zidove postaviti proturne cijevi. 
 Izvesti antikorozivnu zaštitu cijevnog razvoda sa dva premaza temeljne i dva premaza lak boje. 

 Ispred plinskih ureĊaja predviĊeni su plinski ventili. 

 Ispusti dimnih plinova izvedeni su prema propisima. 

 Radove će izvoditi struĉno osoblje. 

 Po završetku montaţe izvršiti tlaĉnu probu instalacije 

 Plinsku instalaciju će ispitati ovlaštena pravna osoba. 

 UreĊaje treba u rad pustiti ovlašteni serviser odnosno isporuĉitelj opreme. 

 U graĊevini su predviĊeni PP aparati sa prahom za poĉetno gašenje poţara i hidrantska instalacija. 

 

Instalacija plina i grijanja  
 

1. Cijevni razvod plina predviĊen je od je od ĉeliĉnih cijevi. Ovjesi cijevnog razvoda izvest će se prema  
    propisima, u prodorima kroz zidove postaviti proturne cijevi. 

2. Izvesti antikorozivnu zaštiti cijevnog razvoda sa dva premaza temeljne i dva premaza ţute lak boje. 

3. Ispred plinskih trošila predviĊeni su plinski kuglasti ventili. 
4. Ispusti dimnih plinova izvedeni su prema propisima kroz okno i iznad krova. 

5. UreĊaj za grijanje je tipski i proizvod u kojem su sadrţane sve mjere zaštite na radu.  
6. Radove će izvoditi struĉno osoblje. 

7. Po završetku montaţe izvršiti tlaĉnu probu instalacije, toplu probu i kontrolu temperatura po prostorijama 
u   

    skladu sa projektiranim parametrima. 

8. Plinsku instalaciju će ispitati ovlaštena pravna osoba. 
9. UreĊaje treba u rad pustiti ovlašteni serviser odnosno isporuĉitelj opreme. 

10. Cijevni razvod izveden je od Pe-x  cijevi voĊenih u estrihu  poda. 
11. GraĊevina je opremljena PP aparatima za poĉetno gašenje poţara. 

12. Izvoditelj će dostaviti sve upute i opise postupke za rad sa instaliranom opremom, te će obuĉiti  

    predstavnika korisnika graĊevine za siguran rad sa predmetnom opremom.  
 

 
6. OSNOVNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM PROJEKTIRANJA GRAĐEVINE I OPIS 

MJERA ZAŠTITE I RJEŠENJA ZASTUPLJENIH U GLAVNOM PROJEKTU KOJIMA SE 

OTKLANJAJU NAVEDENE OPASNOSTI 

 Siguran naĉin kretanja i obavljanja poslova 

Siguran naćin kretanja i obavljanja predviĊenih poslova na vanjskim putevima i prometnicama omogućen je 

pravilnim odabirom materijala koji omogućavaju stabilnost površine obzirom na nosivost, sigurno kretanje, 
odvoĊenje oborinska vode i sl.. 

Siguran naćin kretanja i obavljanja predviĊenih poslova na unutarnjim putevima omogućen je pravilnim 
odabirom lokacije stambenog i poslovnog prostora koji sa postojećim zgradama omogućavaju dobro 

funkcioniranje tehnoloĉkog procesa bez kriţanja puteva a odabrani podovi su takvi da osiguravaju stabilnost, 

ravnu površinu, sigurno kretanje i lako obrţavanje. 

 Opći uvjeti za radne i pomćne prostorije 

 Veliĉina i visina prostorija 

Veliĉina prostorija odreĊena je prema normativima za tu vrstu graĊevina te prema zahtjevima i 
dimenzijama opreme kojom se opremaju pojedini prostori. Veliĉina prostora je takova da na svaku 
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zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m3 zraĉnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda, obzirom da se u 
radnim prosorijama u ovisnosti od namjene istih oĉekuju normalni mikroklimatski uvjeti. 

Minimalna visina prostora je 2,80 m. 

 Zagrijavanje prostorija 

U svim radnim i pomoćnim prostorijama osigurano je zagrijavanje. Zagrijavanje prostorija: centralno 

grijanje, sa prikljuĉenjem na gradsku plinsku mreţu. 

 Provjetravanje 

Sve prostorije imaju prirodno provjetravanje putem prozora i vrata. Prozorski otvori predviĊeni za 
provjetravanje opremljeni su ureĊajima za otvaranje i zatvaranje s poda prostorije. Tam gdje nije 

osigurano prirodno provjetavanje (sanitarni ĉvorovi, spremišta i sl.) omogućeno je prisilno provjetravanje 
putem ventilatora. 

 Osvjetljenje 

Prostorije imaju otvore za prirodno osvjetljenje preko prozora i vrata. Ostakljene površine osiguravaju 
ravnomjerno osvjetljenje svih dijelova prostorija a njihova ukupna površina nije manja od 1/8 površine 

poda prostorije. Tamo gdje nije dovoljno prirodno osvjetljenje projektirano je dodatno umjetno 
osvjetljenje. 

 Zaštita od klimatskih i meteoroloških uvjeta 

Fasada i vanjski zidovi te krov i prozori i vrata projektirani su tako da osiguravaju zaštitu od oborina i 

atmosferskih uticaja. Osiguravaju toplinsku i zvuĉnu zaštitu s koeficijentom prolaza topline utvrĊenim 
propisanim tehniĉkim normativima i standardima. 

 GraĊevinski materijali za izvedbu 

Podovi 
Podovi će biti izveden kao topli pod s koeficijentom prolaza topline utvrĊenim propisanim tehniĉkim 

normativima i standardima. 
Odabrani podovi su takvi da osiguravaju stabilnost, ravnu površinu, sigurno kretanje i lako obrţavanje. 

Ovisno o namjeni prostorije podovi se oblaţu: parketom i keramiĉkim ploĉicama.  

U prostorijama u kojima se razljeva voda izvesti će se od vodonepropusnog materijala i s nagibom prema 
podnim slivnicima. 

Zidovi, stropovi i krovovi 
Fasada i vanjski zidovi te krov projektirani su tako da osiguravaju zaštitu od oborina i atmosferskih uticaja, 

dnevno osvjetljenje te toplinsku i zvuĉnu zaštitu s koeficijentom prolaza topline utvrĊenim propisanim 

tehniĉkim normativima i standardima. 
Stropovi, odnosno krovovi projektirani su tako da osiguravaju toplinsku i zvuĉnu zaštitu radnog prostora. 

Prozori i vrata 
Prozori su projektirani tako da osiguraju zaštitu od oborina i atmosferskih uticaja, prirodnu osvjetljenost 

prostorija, toplinsku i zvuĉnu zaštitu i provjetravanje. 

Prozori su ustakljeni IZO staklom.  
Prozori koji se otvaraju snabdjeveni su ureĊajima za otvaranje s poda prostorije. 

 Pomoćne prostorije 

Za potrebe korisnika predviĊena je izgradnja sanitarno-garderobnog ĉvora, opremljeni wc-om, tušem i 
umivaonikom a muški sanitarni ĉvor opremljen je i pisoarima. Nuţnici su predviĊeni u posebnim kabinama a 

površina poda kabine nije manja od 0,90x1,20 m. 
Garderoba je opremljena sjedalicama i vješalicama za odjeću. Pprostor muške i ţenske garderobe 

dimenzioniran je i formiran tako da je omoguĉeno korištenje osoba sa invaliditetom (min. dimenzije 210x160 

cm, sjedalica dim. 80x50 cm). 

 Stabilnost objekta 

Svi zahvati na konstuktivnim elementima graĊevine projektirani su u skladu s vaţećim hrvatskim propisima i 

normama te proraĉunati statiĉkim izraĉunom, što je i prikazano u graĊevinskom projektu – projekt 
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konstrukcije (proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti) – dijelu glavnog projekta kojim se dokazuje 
osiguranje stabilnosti objekta u odnosu na statiĉka i dinamiĉka opterećenja. 

 Toplinska zaštita 

Projektom je predviĊeno da se svi konstruktivni elementi graĊevine, podovi, zidovi, krov izvedu tako da 
osiguravaju toplinsku i zvuĉnu zaštitu. Podovi su izvedeni kao plivajući tako da je širenje buke i vibracija 

svedeno na minimum odn. prema utvrĊenim propisanim tehniĉkim normativima i standardima. 

Prikaz predviĊenih mjera obraĊen je u sastavnom dijelu ovog projekta a to je "Projekt racionalne uporabe 
energije i toplinske zaštite". 

 Buka i vibracije 

Buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju 
njihovom zdravlju i koja im omogućuje rad u zadovoljavajućim uvjetima. Zvuĉna izolacija prozora iznosi min. 

30 dB. Prikaz predviĊenih mjera obraĊen je u sastavnom dijelu ovog projekta a to je "Elaborat zaštite od 

buke". 

 Odvodnja oborinskih voda 

Oborinske vode sa graĊevine, horizontalnim i vertikalnim olucima, odvedene su na zelenu površinu. 

 Zaštita od korozije i sl. 

Svi pojedini elementi graĊevine zaštićeni su od propadanja, korozije i sl. Svi ĉeliĉni elementi konstrukcije 
minizirani su i liĉeni ulanjom bojom. 

 Neosiguranje otvora, stepenica, ljestvi zaštitnim ogradama ili odgovarajućom zaštitom 

Svi otvori u podnim površinama (šahtovi) pokriveni su poklopcima a strepeništa opremljena ogradom sa 
rukohvatom, visine min. 100 cm. 

 

 
7. OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE ĆE SE POJAVITI PRILIKOM KORIŠTENJA 

GRAĐEVINE I OPIS MJERA ZAŠTITE I RJEŠENJA ZASTUPLJENIH U GLAVNOM PROJEKTU 
KOJIMA SE OTKLANJAJU NAVEDENE OPASNOSTI 

Opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti prilikom korištenja graĊevine: 

 
VRSTE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA U TEHNOLOŠKOM 

PROCESU 
PRISUTNE 

DA/NE 

Mehaniĉke opasnosti  NE 

Opasnosti od padova, rušenja i radova na visini  NE 

Opasnosti od elektriĉne struje  NE 

Opasnosti od poţara i eksplozija  NE 

toplinska i svjetlosna zraĉenja  NE 

Biološke i kemijske štetnosti  NE 

ionizirajuća i neionizirajuća zraĉenja  NE 

visoke i niske temperature  NE 

Štetne prašine  NE 

Pare  NE 

Štetnosti od buke  NE 

Štetnosti od vibracija  NE 

ultrazvuk i magnetska polja  NE 

Štetnosti od mikroklime  NE 

Štetnosti od rasvjete  NE 

Fiziĉki napori  NE 

Napori od  nefiziološkog poloţaja tijela  NE 

Psihiĉki napori  NE 
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8. ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA ZA RAD OSOBE S INVALIDITETOM I 
TEHNIĈKA RJEŠENJA KOJA OMOGUĆUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM 

 Pristup osobama smanjene pokretljivosti definiran je prema Pravilniku o osiguranju pristupaĉnosti 

graĊevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13. 

 Elementi pristupaĉnosti za graĊevine športske i rekreacijske namjene su: ulazni prostor, komunikacije, 

wc i kabina za presvlaĉenje. 

 Ulazni prostor: 

- ulazni prostor u graĊevinu je izravno s javne pješaĉke površine. 

- širine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 110/210 cm odn. 2x90/210 cm 
- vrata se otvaraju prema van 

- prag ulaznih vrata nije viši od 2 cm 

 Komunikacije: 

- širina komunikacija odn. hodnika je min 150 cm 

- sve hodne površine na jednoj etaţi u pravilu su u istoj ravnini 
- hodne površine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupaĉnosti za savladavanje 

visinskih razlika: 

- vanjski pristup odn. ulaz u zgradu - svladavanje visinske razlike od 30 cm izmeĊu pješaĉkog prilaza i 
poda ulaza u zgradu riješen je rampom 

- rampa: 
- širine min. 150 cm,  

- protuklizno obraĊena površina 

-  blagi nagib 
 Wc 

- osiguran je wc prilagoĊen potrebama osoba sa invaliditetom: 

 Kabina za presvlaĉenje: 

- prostor muške i ţenske garderobe dimenzioniran je i formiran tako da je omoguĉeno korištenje 
osoba sa invaliditetom (min. dimenzije 210x160 cm, sjedalica dim. 80x50 cm) 

 Osiguran je odgovarajući broj, smještaj i dimenzije parkirnih mjesta 

 
9. RADNI POSTUPCI KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM I ŢIVOTNOM OKOLIŠU 

 

Nema radnih postupaka koji štetno utjeĉu na stanje u radnom i ţivotnom okolišu. 
 

10. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA 
KORISTE, PRERAĐUJU ILI NASTAJU TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE 

Nema opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u prosesu rada koriste ili preraĊuju a tehnološkim 

procesom ne nastaju takove tvari. 
 

11.  ZAKLJUĈAK 

GraĊevina je izgraĊena tako da u tijeku eksploatacije trajno osigurava stabilnost graĊevine s obzirom na 
mehaniĉku otpornost i stabilnost, tehnološki proces, meterološke i klimatske utjecaje, zaštitu od poţara, 

provjetravanje prostorija, danje svijetlo, zvuĉnu zaštitu, sigurnost kretanja osoba i transportnih sredstava, 
higijenu, zdravlje ljudi i zaštitu okološa. 

          Projektant: 

Dragan Kiš, dipl.ing.graĊ. 

 


