URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA Gradevina:
Davor Savic, d.i.s., Lokacija:

OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” ;
K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO ZOP: 387/16

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

svibanj, 2016.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

INSTALACIJA VODOVODA |
KANALIZACIJE

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

BROJ PROJEKTA:
ZAJED. OZN. PROJEKTA:
MAPA:

DATUM:

Dragan Kis, dipl.ing. grad.

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj. ~ Pavor “;%/ g‘ é
Oviaiteni infagllr strojarstva D

2016-135-019
387/16

2.

svibanj, 2016.

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva:

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj.
0IB:40513201210

iC, dis.
Cl, dr. J. Fulanovica 32
: 13201210



_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO
TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

Investitor: GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,
OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

POPIS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:

2016-135-019




_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

POPIS PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Kis, dipl.ing. grad.

KIS INZINERING d.o.0. Vinkovci

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:TD 10/16

OPCI DIO PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT: Dragan Ki$, dipl.ing. grad.
TVRTKA: KIS INZINERING d.o.0. Vinkovci

BROJ PROJEKTA: TD 10/16

ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: Ekaterina-Nadudvari Wagner dipl.ing. arh.
TVRTKA: CIBALAE PROJEKT d.0.0. Vinkovci

BROJ PROJEKTA: TD 387/16

GRADEVINSKI PROJEKT:
PROJEKT KONSTRUKCIJE
PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ELABORAT ZASTITE NA RADU

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

TROSKOVNIK

PROJEKTANT: Dragan Ki$, dipl.ing. grad.
TVRTKA: KIS INZINERING d.o.0. Vinkovci
BROJ PROJEKTA: TD 10/16

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
PROJEKTANT: Davor savi¢, dipl.ing.stroj.

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA VINKOVCI
BROJ PROJEKTA: 2016-135-019

STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJE PLINA, GRIJANJA | HLADENJA
PROJEKTANT: Davor savi¢, dipl.ing.stroj.

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA VINKOVCI

BROJ PROJEKTA: 2016-135-019

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKTANT: Ivan Lesi¢, dipl. ing. el.
URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE VINKOVCI
BROJ PROJEKTA: 405/2016

GEODETSKI PROJEKT
PROJEKTANT: Vladimir MikSi¢, dipl.ing.
GEO-LINE d.o.o. Kaptol

BROJ PROJEKTA: 148/2016

MAPA |

MAPA |

MAPA |

MAPA I

MAPA Il

MAPA IV

MAPA V




_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

OPCI DIO

SADRZAJ:

e Registracija Ureda ovlastenog inZenjera strojarstva

¢ RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva

e RjeSenje projektanta

e Uyvjeti Prvo plinarsko drustvo d.o.o.Vukovar

e |zjava o uskladenosti projekta s uvjetima Zakona o gradnji,

pravilnicima, tehniCkim propisima i normama.

e lzjava o projektantovoj odgovornosti i pridrzavanju propisa

lokacijskom dozvolom,

e Isprava da su mjere zastite od pozZara primijenjene i izradene sukladno Zakonom o

zastiti od pozara

e Posebna geodetska podloga

I. PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

ll. GRAFICKI PRILOZI INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

l1.LPROCJENA TROSKOVA GRADENJA INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE




_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Temeljem Zakona o gradnji, NN 153/13 izdaje se:

kojim imenujem

za projektanta:

RJESENJE
br. 2016-135-019/16-S

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj.
OIB: 40513201210

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:

2016-135-019

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Vinkovci, svibanj, 2016.

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

40513201210




URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0'3;3%9501436233}92610 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
ar. J. Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei | 'Mvestitor: 3523 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016,
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Temeljem cClanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) i pravilnika o sadrzaju izjave o
uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

daje se:
IZJAVA
PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |

DRUGIH PROPISA

Prilikom izrade projekta i izrade ovog prikaza primjenjivali su se slijedecCi zakoni, normativi i

standardi:

o Zakon o gradniji (NN 153/13)

o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

o Zakon o za$titi od poZara (NN 92/10)

o Zakon o gradevnim proizvodima (NN 30/14).

o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03)

o Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13)

o Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07).

o Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN 93/08).

o Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94, 103/96, 130/07)

o Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 100/99)

o Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

o TehniCke smjernice za zastitu od pozara TRVB 100i 126

o PoZarno optereéenje HRN U.J.1.030

. TehniCki propisi za plinske instalacije HSUP-P-600

o Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje
plinskih kotlovnica ( SI. list 10/90, 52/90)

o Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)




URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0','\3/'184U9§014362§3}92610 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. . Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei | 'MVestitor:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibani 2016,
VUKOVAR &
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13,147/14, 36/15)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/15, 153/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 65/15)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)
Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

(NN 97/14, 130/14)

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15)
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/131, 14/14)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Drzavni plan za za$titu voda (NN 8/99)

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98,137/08)

Uredba o preporu€enim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 46/07)
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01, 23/07,110/07)
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 37/90, 20/03, 145/04)
Pravilnik o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati osobe koje obavljaju djelatnost
odvodnje otpadnih voda (NN 93/96, 53/97, 102/97)

Pravilnik o obracunavanju i plaéanju naknade za za$titu voda (NN 82/10)




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savic, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
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o Odluka o visini naknade za zastitu voda (NN 82/10)

Odgovaraju¢i HRN norme i medunarodni propisi (DIN, VDE, IEC...)
(NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti na radu

Opc¢i pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim mjerama pri radu,

Sl.list br. 16/47 i 36/50, 56/51, 18/67 i 28/67

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (N.N. br 6/84)
Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima
Sl.list br. 18/67

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zdravlja radnika, te tehnickom nadgledanju

postrojenja, opreme, instalacije i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivhom atmosferom

(N.N. br 39/06; 106/09).

Propisi objavljeni u Sl. listovima primjenjuju se temeljem €l. 20. Zakona o tehni€kim

zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. br. 158/03)

Norme:

Nomenklatura zastite od pozara HRN U.J1.001
Ispitivanje materijala i konstrukcija HRN U.J1.010
Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv pozara. HRN U.J1.160
PoZarno opterecéenje HRN U.J1.030
Odredivanje brzine Sirenja plamena HRN U.J1.060
Tipovi konstrukcija zgrada prema

njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

Strana requlativa

Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara:

TRVB a 100 s7 Brandschutz einrichtungen - Rechnerischer Nachweis (Tehni¢ka smjernica za

preventivnu zastitu od pozara-ra¢unsko dokazivanje)

TRVB a 126 g7 Brandschutz technische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen

und Lagerguter (TehniCka smjernica pozarno-tehniCkih karakteristika za razliCite namjene

skladistenja i robu)




_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
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NFPA, br. 101 (National fire Protection Association; Code for Safety to life from fire in
Buildings and structures, 1994 Edition) (Americka smjernica nacinalne poZarne asocijacije;

sigurnosni putovi i izlazi za evakuaciju ljudi iz zgrada i gradevina; izdanje 1994.)

- HRN DIN 4102 — PONASANJE GRADEVNIH MATERIJALA | GRADEVNIH ELEMENATA
U POZARU (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)

dio4. - Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i posebnih gradevnih
elemenata
dio5. - Pregrade otporne na pozar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja

otporna na pozar — Pojmovi zahtjevi i ispitivanja
dio 9. - Pregrade za kabele — Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja
dio 11. - Cijevna oplaStenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te

poklopci njihovih revizijskih otvora — Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

Projektant :

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.




_URED OVLASTENOG

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:
Davor Savié, d.i.s., Lokacija:

OIB:40513201210
MBU: 80469396

dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci

tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Investitor:

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”

K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA
PROSTORNOG UREDENJA

za projektanta:

BROJ PROJEKTA:

GRADEVINA:
INVESTITOR:

LOKACIJA:

DAVOR SAVIC, dipl. ing. stroj.

2016-135-019

UPRAVNA ZGRADA SRC ,,TRPINJSKA CESTA*“
GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

Glavni projekt uskladen je sa dokumentima prostornog uredenja i prethodno nacinjenom

projektnom dokumentacijom.

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0"'\3/'184U9§0143533}9261 0 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. . Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei | 'MVestitor:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibani 2016,
VUKOVAR &
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA

ZA GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,,TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA: 2016-135-019
- Evidencijski broj: 2016-135-019-1Z/16
- Ovlasteni inzenjer: Davor Savic, dipl. ing. stroj.
OIB: 40513201210
Tvrtka: URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA,

Davor Savié, d.i.s., OIB: 40513201210, MBU: 80469396
dr. J. Fulanovic¢a 32, 32100 Vinkovci,
tel/fax: 032322654, mob: 098349259,

mail: davor.savic@vk.t-com.hr

11
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_URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019
INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina: UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0'3184U9§01262§3}561 0 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
P Ellanouica 32, 52100 Vinkouer| 'nvestitor: 3523 \\//AURKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibanj, 2016.
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

- RjeSenje o wupisu u Imenik ovlastenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata
inzenjera u graditeljstvu:
Klasa : UP/1-310-01/04-09/1599
Ur. broj : 314-09-04-1
Redni broj: 1599
Dan upisa : 09.travnja 2009.godine

-  OVAJ PROJEKT JE USKLADEN SA:

Zakonom o gradnji (NN 153/13)

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)

Pravilnicima, tehniCkim propisima, normativima i normama.

Prethodno izradenom projektno-tehnickom dokumentacijom

o bk 0N PE

Prostornim planovima i posebnim uvjetima gradenja

Projektant :

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.
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URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

INZENJERA STROJARSTVA | Gradevina:  UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” Z0P: 387/16
Davor Savi¢, d.i.s., Lokacija: K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO '
0"'\3/'184U9§01562§3}561 0 TPINJSKA CESTA, VUKOVAR
dr. . Fulanoviéa 32, 32100 Vinkovei | 'MVestitor:  GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, svibani 2016,
VUKOVAR &
telffax: 032322654, mob: 098349259 '
mail: davor.savic@vk.t-com.hr OIB: 50041264710

Temeljem Zakona o zastiti od pozara RH (NN 92/2010), nakon provjere glavnog projekta
izdaje se

ISPRAVA

Evidencijski broj: 2016-135-019-1S/16
kojom se potvrduje da su u:

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

GRADEVINA: UPRAVNA ZGRADA SRC ,, TRPINJSKA CESTA*“
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar
LOKACIJA: K.C. BR. 1914, K.O. Borovo

TRPINJSKA CESTA, VUKOVAR

OZNAKA PROJEKTA: 2016-135-019

Mjere zastite od pozara primijenjene u dopuni glavnog projekta su izradene sukladno sa
Zakonom od pozara RH (NN 92/2010), uvjetima uredenja prostora, tehniCkim propisima,

normativima i normama.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

U Vinkovcima, svibanj 2016. god.
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_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA
Davor Savié, d.i.s.,
OIB:40513201210
MBU: 80469396
dr. J. Fulanovi¢a 32, 32100 Vinkovci
tel/fax: 032322654, mob: 098349259
mail: davor.savic@vk.t-com.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA”
K.C. BR. 1914, K.0. BOROVO

TPINJSKA CESTA, VUKOVAR

GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1,
VUKOVAR,

OIB: 50041264710

TD: 2016-135-019
ZOP: 387/16

svibanj, 2016.

[. INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
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[.1. PROJEKTNI ZADATAK

Za Investitora Investiiora GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar, OIB:
50041264710, za gradevinu UPRAVNA ZGRADA SRC ,,TRPINJSKA CESTA", u Vukovaru,
TRPINJSKA CESTA, K.C. 1914, K.O. VUKOVAR, a prema zahtjevu Investitora, potrebno je
izraditi glavni projekt instalacije vodovoda i kanalizacije.
Glavni projekt arhitektonskog dijela izraden je od strane ovlastenog inzenjera arhitekture
Dragan Kis, dipl.ing. grad.

PostojecCe stanje izgradenosti ukljuCuje nadstresnicu, terene za bocanje, parkiraliste,
interne prometnice i kolne prilaze koji nisu predmet ovog projekta.
Instalaciju vodovoda je potrebno izvesti preko novoizgradenog glavnog vodomjernog okna sa
spojem na vodovodnu mrezu u Trpinjska cesta, Vukovar, k.€. 1914, k.o. Borovo prema
uvjetima dobivenim od koncesionara.
Opskrbu sanitarnih prostora toplom potroSnom vodom rijeSiti plinskim kombi bojlerom

sukladno crteZima u privitku projekta.

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda spoijiti na javnu kanalizacijsku mrezu a sukladno uvjetima
dobivenim od koncesionara.
Krovne oborinske vode olucima ispustiti u okoli§ na zelene povrSine oko objekta kako je to

prikazano na crtezima u privitku projekta.

Projekt izraditi prema vazecim propisima.

Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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1.2. TEHNICKI OPIS

Projektirana gradevina opskrbljivat ¢e se vodom iz postojeceg prikljucka:

Lokacija je priklju¢ena na (postojece stanje):
- Javni sustav vodoopskrbe s prikljuénim cjevovodom DN 20 i vodomjerom DN 20 za
koriStenje u drustvenim aktivnostima.

- Javni sustav odvodnje u drustvenim aktivnostima s priklju¢kom DN 160 mm

Potrebe gradevine za vodom:

- Nove sanitarne u drustvenim aktivnostima -0,54 1/s (3,75 ].0.)

Vodoopskrba gradevine:
¢ |zvedbom novog vodovodnog priklju¢ka, AC DN 300, na postoje¢u vodovodnu mrezu u
Trpinjska cesta, k.€. 1914, k.0. Borovo, preko novoizgradenog vodomjernog okna
(svj.otv. 1,20/1,00/1,00m), sa laganim Zeljeznim poklopcem dim. 60x60 cm s

naznakom ,voda“ i ugradenim penjalicama

U novoizgradeno vodomjerno okno potrebno je ugraditi vodomjer s pripadajucom

vodomjernom garniturom prema hidraulickom proracunu.

u vodomjerno okno ugraditi vodomjer DN 20 mm — za nove potrebe u aktivhostima za:
Q=0,54491/s

e vodomjer mora biti viSemlazni mokri, klasa B ili C u impulsnoj izvedbi sa radioemiterom i

zastitom od povratnog toka vode, prema utvrdenoj listi proizvodaca tvrtke

(koncesionara).

Izvedbom odgovarajuce vanjske i unutarnje instalacije vodovoda

Vodovodni priklju¢ak, zakljuéno sa vodomjernom garniturom, ovlasten je izvesti
isklju€ivo ,Vodovod grada Vukovara® d.o.o., a troSkove istog snoosi investitor
¢ Ne predvida se ugradnja hidrantske mreze na lokaciji te nije potreban priklju¢ak

na hidrantski vod objekta.
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_URED OVLASTENOG
INZENJERA STROJARSTVA

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

TD: 2016-135-019

ROJA Gradevina: ~ UPRAVNA ZGRADA SRC “TRPINJSKA CESTA” ZOP: 387/16
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VUKOVAR,
OIB: 50041264710

Odvodnja s gradevine:

Internu kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda voditi do kontrolnog okna na Cestici
investitora ( prikljuéno okno tik uz regulacijsku liniju) od kojeg ¢e se spojiti na
revizijsko okno cjevovoda DN 300 sustava javne odvodnje putem kanalizacijskog
prikljucka.

Internu kanalizaciju oborinske vode sa prometnih povrSina takoder voditi do
prikljuénog kontrolnog okna (u kojeg se upusta i cjevovod sanitarnih otpadnih voda)
od kojeg ¢e se putem istog kanalizacijskog prikljuCka evakuirati u sustav javne
odvodnje.

Oborinske vode sa prometnih povrSina prije ispustanja u sustav javne odvodnje
odgovarajuce tretirati (separator masti, uljai sl.)

Hidarulickim proraCunom dimenzionirati internnu cijevnu mrezu te prikljucni
cjevovod.

Internu kanalizaciju potrebno je poloziti na najmanjoj , ali ipak na dovoljnoj dubini,
prema zahtjevima proizvodaca cijevnog materijala odnosno potrebnog uredaja za
predtretman otpadnih voda (ali ne vecoj od 2,0m na mjestu prikljuénog okna)
Interna kanalizacija mora biti nepropusna i izvedena na nacin koji osigurava
oticanje otpadnih voda iz nekretnine bez taloZenja i da onemogucdi povrat otpadnih
voda iz sustava javne odvodnje.

Isporucitellj ne odgovara za Stete koje nastanu zbog povrata otpadnih voda iz
sustava javne odvodnje u interni sustav odvodnje

Oborinsku vodu sa krovista upustiti na zelenu porsinu unutar predmetne Cestice uz
uvjet da se pri tome na bilo koji naCin ne pravi Steta gradevini i okolnim parcelama i
gradevinama. Na zelene povrsine ispustati samo Cistu vodu.

U javnu kanalizaciju ne smiju se upustati vode koje sadrze koncetracije agresivnih i
Stetnih tvari ve¢e od maksimalno dozvoljenih ,Pravilnikikom o grani¢nim
vrijednodtima emisija otpadnih voda ,, (NN broj 80/13, 43/14, 27/15, 03,16)
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e Potrebe gradevine za odvodnjom iznose:
o Sanitarna kanalizacija: Qsanitama1 = 1,5206 I/s
o Oborinske vode — krovna ploha Qoborinskar = 1,6776 /s
o Oborinske vode s parkiraliSsta (postojece i izgradeno stanje)
Qoborinskaz = 2,808 I/s

Potrebno je provesti ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti izvedene instalacije vodoopskrbe

i odvodnje kao i kemijske i mikrobioloSke analize vode za pice a i pismeno izvjeS¢e o nalazu

dostaviti sluzbi Vodovod grada Vukovara d.o.0, za odrzavanje mreze i priklju€ka i tehnicke

pripreme i nadzora.

Postojece stanje izgradenosti uklju€uje nadstresnicu, terene za bocéanje, parkiraliSte, interne

prometnice i kolne prilaze koji nisu predmet ovog projekta.
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[.2.1. INSTALACIJA VODOVODA

Projektirana gradevina biti ce opskrbljena pitkom i sanitarnom vodom prikljuéenjem na glavno
vodomjerno okno u krugu gradevine na propisanim udaljenostima za svaki dio objekta
posebno.

U glavhom vodomjernom oknu smijesten je viSemlazni mokri vodomjer klasa B ili C u
impulsnoj izvedbi sa radioemiterom i zastitom od povratnog toka vode VM - IKOM DN 20 Qn
= 0,69 I/s. Sukladno uvjetima koncesionara dodati radijski dava¢ ,Read Sensor* i pripadajucu
armaturu za sanitarni dio objekta. Instalaciju van zgrade izvesti od tvrdog PEHD-a cijevi za
radni tlak do 10 bara.

Instalacija vodovoda u objektu ¢e biti izvedena od PEHD cijevi za tlak to 10 bar.
Zavarivanjem spojeva PEHD cijevi osigurati brtvljenje i nepropusnost. Cijevi koje se vode u
zidu omataju se prije zatvaranja kanala filcanim pletivom. Cijevi koje se vode u podu omataju
se “decorodal” trakom. Sve cijevi vodene po zidu moraju biti pricvrS¢ene obujmicama i to na
udaljenosti 1-3 m, ovisno o profilu cijevi. Cijevi za toplu vodu potrebno je dodatno izolirati s
tipskom termo izolacijom (Plamaflex-hidro).

Opskrbu sanitarnih prostora toplom potroSnom vodom rijeSiti plinskim kombi bojlerom
sukladno crtezima u privitku strojarskog projekta.

Ispred svakog ispusta vode (troSila) ugraditi ¢e se ravni ventil uzidne izvedbe s
kromiranom rozetom i kapicom, a radi lak§eg popravka ili zamjene sanitarnog pribora.

Po izvedbi instalacije, a prije zatrpavanja, potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije na
nepropusnost hladnom vodom tlaka 10 bar, u trajanju 10 sati, uz prisustvo nadzornog
inZenjera.

Nakon uspjesSno provedene tlatne probe sastavlja se zapisnik, te izdaje uvjerenje o
ispravnosti izvedene instalacije.

Po obavljenom ispitivanju izvrsiti ispiranje i dezinfekciju instalacije, te ishoditi atest o

sanitarnoj ispravnosti vode.
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[.2.2. INSTALACIJA KANALIZACIJE

Sanitarna otpadna voda iz projektirane gradevine je prikljuCena na javnu kanalizacijsku
mrezu prema uvjetima koncesionara.

Oborinske otpadne vode sa kroviSta odvesti unutarnjim olucima na zelene povrsine
oko objekta kako je to prikazano na crtezima u privitku projekta.

Oborinske otpadne vode sa prometnih povrSina obzirom na izgradenost i postojece
stanje nisu predmet ovog projekta. Iste imaju postojeCi ispust na zelene povrSine oko
prometnice. Obzirom na vrlo malu gustocu prometa i vozila na prometnicama i parkiraliStima
predmetnog objekta ne postoji opasnost od nastanka tragova masnoca i ulja opasnih po
okolis.

Instalacija kanalizacije u objektu i izvan njega izraditi ce od PVC kanalizacijskih cijevi
kanalizacijskog priklju¢ka promjera DN 150.

Cijevi se medusobno spajaju na naglavak odgovaraju¢im brtvenim materijalom.
Sanitarni pribor ¢ée biti montiran u blizini glavnih odvodnih cijevi kako bi vjerojatnost
zacCepljenja bila §to manja. Odvodni prikljuéci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda
voditi ¢e se u zidu i podu.

Sav sanitarni pribor spaja se s instalacijom kanalizacije odgovaraju¢im sifonima.
Brtvljenje spojeva izvest e se gumenim prstenom koji se radi lakS8e montaze vilazi
sapunicom. Cijevi se pri prolazima kroz zid ne smiju zabetonirati. Potrebno je oko cijevi
ostaviti 2-3 cm prostora koji se naknadno zabrtvi plasti¢nim kitom. Kod polaganja u Zlijeb
cijev je potrebno omotati jutanim pletivom. Cijevi u objektu polagati ¢e se ispod cijevi
vodovodne instalacije. Cijevi polagati s padom prema tlocrtu i shemi.

Nakon montaZe i instalacije, a prije zatrpavanja Zljebova i rovova mora se izvrsiti
ispitivanje kanalizacije prema slijedecem:

Prije ispitivanja zabrtve se svi otvori osim najviSeg, kroz kojeg se kanalizacija puni vodom.
Ispitivanje se vrsi vodenim stupcem visine 5 m iznad najviSeg odvoda, a traje 15 minuta.
Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve promjene instalacija se smatra ispravnom.

Ispitivanje sanitarnih uredaja i pribora opterec¢enjem akumulacijom vode, ispiranjem i sl.
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Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja moze se pristupiti zatvaranju Zljebova i
zatrpavanju rova. Ispitivanje se izvodi u prisutnosti nadzornog inZenjera i o tome se sastavlja
zapisnik, odnosno uvjerenje o ispravnosti.

Provjetravanje kanalizacijske mreze se postiZze produzenjem vertikalnog odvodnika do

iznad krova zgrade.

Gradevinski i zemljani radovi

Kod polaganja kanalizacijskih cijevi ispod poda i u tlu kopa se rov Sirine 0,7 - 0,8 m
ovisno o dubini i promjeru cijevi.

Dno rova se prvo mora grubo isplanirati, a zatim se fino planira nasipavanjem pijeska
debljine oko 10 cm.

Cijevi se polazu na isplaniranu posteljicu, a nakon provedenog ispitivanja se
zatrpavaju pijeskom oko 30 cm iznad naglavka.

Zatrpavanje zemljom vrSi se u slojevima po 30 cm i to tako da se za prvi sloj bira sitna
zemlja bez tvrdih i oStrih predmeta. Svaki sloj se nabija strojno ili ru¢no.

Vanjska revizijska okna se izvode od nabijenog betona s aditivima za postizanje
nepropusnosti. Zatvaraju se lijevano zeljeznim poklopcem 60 x 60 cm. Revizijsko okno izvesti
sa kinetima.

Stjenke se obvezno moraju razupirati kako ne bi doslo do zarusavanja.

Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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1.3. PRIMJENJENI TEHNICKI PROPISI, PRAVILNICI | NORMATIVI ZASTITE OD

POZARA

e Zakon o gradnji (NN 153/13)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

e Zakon o zastiti od poZara (NN RH 92/2010)

¢ Pravilnik o tehni¢kim propisima za izvodenje radova na glavnim vodovima, razvodnoj

vodovodnoj mrezi i kuc¢nim vodovima (Zakon Kkoji je preuzet temeljem Zakona o

normizaciji NN RH 80/13)

e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

e Zakona o normizaciji (NN RH 80/13)

e Pravilnik o katastru vodova

¢ Pravilnik o izvodenju i odrzavanju javne i ku¢ne kanalizacije (Zakon koji je preuzet
temeljem Zakona o normizaciji NN RH 80/13)

e Pravilnik o standardima za protueksplozijsku zastitu

e Sigurnosno tehni€ka oprema postrojenja za grijanje vodom temperature do 110°C,

HRN M.E7.201

e LiCenje i oznaka cjevovoda, DIN 2403

e Pravilnik o stru¢noj spremi i drugim uvjetima za vrSenje poslova u radnim

organizacijama koje imaju elekroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i

sudova pod pritiskom (SL. list 47/64, a koji je preuzet na temelju Zakona o normizaciji RH

80/13).

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

e Pravilnik o zastiti na radu i uredajima ( Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o
normizaciji NN RH 80/13)

e Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu

e Pravilnik za gradevinske objekte namijenjene za radne i pomoc¢ne prostorije (Zakon
koji je preuzet temeljem Zakona o normizaciji NN RH 80/13)

e Pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o
normizaciji NN RH 80/13)
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e Tehnicki propisi za izradu zagrijaCa vode (Zakon koji je preuzet temeljem Zakona o
normizaciji NN RH 80/13)

e Zakon o zastiti okolisa (NN RH 80/13, 153/13)
Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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1.4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

e Za vrijeme izvedbe gradevine potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite s lako
zapaljivim materijalima koji se mogu pojaviti na gradiliStu i mogu izazvati pozar. Takve
materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena tj. drzati ih
propisna uskladistena.

o ElektriCne instalacije, strojeve i uredaji koji se koriste na gradiliStu ne smiju imati
improvizirana rjeSenja nego moraju svojom izradom odgovarati vaze¢im tehni¢kim propisima.
e Zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladiStima osiguranim od pozara
sukladnom pozitivnim propisima.

o Nakon zavrSetka izgradnje gradevine potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke
grade i materijala sa gradiliSta.

e Za pocetno gaSenje pozara predvida se suhi aparati S-9. Nakon propisom odredenog
vremena potrebno je izvrSiti pregled ispravnosti aparata za gasSenje pozara

e Nakon propisom odredenog vremena potrebno je izvrsiti pregled ispravnosti aparata za
gaSenje pozara i hidrantske instalacije od strane ovlastenih osoba.

e Cestovne saobracajnice omogucuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do gradevine u
slu€aju gaSenja poZzara.

e Cestovne prometnice omogucuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do gradevine u
slu€aju gaSenja poZzara.

e Gradevina je locirana na nacin da joj je omoguc¢en nesmetan prilaz.

Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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URED OVLASTENOG Faza projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2016-135-019

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), predoCuje se program kontrole i osiguranja
kvalitete ugradenog materijala i izvedenih radova.

Ugradeni materijal i oprema moraju odgovarati vazec¢im tehni¢kim propisima i normama,
koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuju u Republici
Hrvatskoj kao republicki standardi, odnosno propisi (NN RH 53/91).

Kontrola nepropusnosti instalacije vrSi se tlakom zraka prema tehni¢kim opisu.

Investitor moZe zakljuciti Ugovor o isporuci opreme i montazi samo s poduzeé¢em koje je
registrirano za izradu i montazu takovih gradevina.

Investitor ugovara s Izvodacem radova osim uvjeta i garancijske uvjete kojima lzvodac
garantira, prema posljednjim dostignu¢ima na tom polju, funkcionalnost gradevine
prema projektnoj koncepciji. Pored ostalog lzvoda¢ mora pruZiti garanciju za one
dijelove opreme koje je nabavio od drugih proizvodaca, a koji se ugraduju u cjevovod i
to u vremenu i opsegu trajanja kako to daje direktni proizvodac opreme.

Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant
ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno
funkcioniranje projektiranog sistema, ve¢ tu odgovornost preuzima lzvodaC koji je
izvrSio izmjene ili njegov nalogodavac.

Isporucitelj cijevi duzan ih je isporuciti bez ikakvog premaza, tlacno ispitanih tlakom
zraka od 10 bara, o ¢emu Ce Investitoru podnijeti atest.

Sva armatura mora imati atest o kvaliteti i izvrSenim tvornickim ispitivanjima.

Sve nedostatke koje investitor ustanovi, izvodac¢ je duzan otkloniti u roku koji mu postavi
Investitor. Nakon otklanjanja nedostataka Investitor ponovo pregledava instalaciju i
sastavlja zapisnik o primopredaiji i preuzimanju gradevine. Garancijski rok teCe od dana
preuzimanja gradevine kao ispravne.

Za vrijeme garancijskog roka izvodac je duzan sve uocCene nedostatke ukloniti u roku

koji se ustanovi Ugovorom.
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Gradevinom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i

prema internim propisima Investitora, jer samo pod ovim uvjetima vaze garantne

obveze lzvodada.

Izvodac je duzan ugradivati Ciste cijevi i predati Investitoru Cistu i ispravnu instalaciju.

Za montazu lzvodac radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova,

tj. koje poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.

Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio Ugovora za ustupanje

radova.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.6. OPCI | TEHNICKI UVJETI MONTAZE

Na temelju ovog projekta Investitor moze zaklju€iti ugovor o isporuci i montazi

instalacije pod uobi€ajenim uvjetima sa izvodacem koji je registriran za ovu vrstu radova.

Zamjena pojedinih dijelova drugima, koji nisu projektom predvideni, a bez prethodne

suglasnosti projektanta, oslobada navedenog odgovornosti za rad projektirane instalacije.

Projektant garantira za rad instalacije uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno prema

projektu.

Za ispravnost instalacije izvodacC treba garantirati najmanje u roku od godine dana
nakon izvrSene primopredaje. U tom roku izvoda¢ je duzan o svom troSku popraviti ili
zamijeniti sve dijelove koji su zbog loSe kvalitete materijala, loSe izvedbe ili loSe montaze
zahtijevali popravak ili zamjenu. Garancijom nisu obuhvacéeni dijelovi koji su osteceni u
normalnom pogonu ili nestru¢nim rukovanjem. Ukoliko se izvodac€ u garancijskom roku od 8
dana po prijavi kvara ne odazove Investitoru, Investitor ima pravo bez prethodne suglasnosti

pozvati treCu osobu, te na Izvodacev teret ukloniti kvar.

Prilikom obracuna izvedenih radova mjerodavne su ugradene koli€ine bez otpadaka,

koji su uraunati u jediniCnu cijenu.

Ako investitor preuzme instalaciju bez primjedbi, garantni rok pocinje te¢i danom

preuzimanja. Eventualne nedostatke izvoda¢ mora ukloniti u roku od 15 dana.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvoklasne kvalitete i u svemu zadovoljiti

zahtjevima za rad ove vrste instalacija.

Za slucaj spora po bilo kojem zahtjevu u vezi ovih uvjeta, rieSenje se donosi komisijski.

U komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Investitora i izvodaca.
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Pri izvodenju instalacije izvodac se mora pridrZzavati tehni¢kog opisa svih uvjeta koji su

sastavni dio projekta i odgovarajucih tehnickih propisa i priznatih pravila struke.

Prije primopredaje izvedene instalacije izvodaC je duzan dati upute za rukovanje

instalacijom.

Upute trebaju biti jednostavne i razumljive.

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.7. PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Temeljem Zakona o gradniji (NN 153/13), predlaze se projekt sanacije okolisa:

- otpad materijala prilikom izvodenja instalacije potrebno je sakupiti i neSkodljivo pohraniti
u najblize odlagaliste otpada.

- nakon izvedbe instalacije potrebno je objekt vratiti u prvobitno stanje.

Projektant:
Davor Savic, dipl. ing. stroj.
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1.8. PREDVIDENI VIJEK TRAJANJA GRADEVINE

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) predvida se uporabni vijek trajanja dijela do
30 godina uz normalno i prosje¢no rukovanje i odrzavanje propisano uputama proizvodaca
opreme i ovom projektnom dokumentacijom.

Projektant:

Davor Savi¢ dipl. ing. stroj.
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1.9. TEHNICKI PRORACUN

TABELARNI PRORACUN NOVE KOLICINE VODE

VRSTA TROSILA KOLICINA | JEDINICNO OPTERECENJE UKUPNO OPTERECENJE

WwC 2 0,25 0,5
kada 2 1 2
pisoar 1 0,25 0,25
umivaonik 2 0,5 1
perilica rublja 0 1 0
Sudoper/slavina 1 1 1

ukupno: 8 4,75

HIDRAULICKI PRORACUN

Q —voda =0,25 x V4,75=0,5449 |/s

Priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu izvesti ¢e se sa NOZ20.

DIONICA JO Q f I h H
I/s mm m Pa/m kPa
PRIKLJ-VDM 4,75 0,5449 | 25 8 2400 19,2
GUB. VDM 50
DO A 4,75 0,5449 | 25 64 2400 153,6
DO B 3,25 0,4507 | 20 10 5700 57
DO C 1,75 0,3307 | 20 12 3300 39,6
VIS. RAZLIKA 40
TLAK IZLJEVA 50
UKUPNO: | 409,4

Za potrebe bocarskog kluba zadovoljava tlak od 409,4 kPa = 4,1 bar.
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PRORACUN SANITARNE | OBORINSKE OTPADNE VODE

Sanitarnu kanalizaciju spojiti na javnu kanalizacijsku mrezu prema dobivenim uvjetima od
koncesionara.

Odvodnja oborinske krovne vode, izvesti preko kiSnih vertikala od pocincanog ili bakrenog
lima i odvesti na zelene povrSine oko objekta kako je to prikazano na crtezima u privitku

projekta.

TABELARNI PRORACUN KOLICINE OTPADNE VODE

VRSTA SANITARNOG KOLICINA JEDI'NICNO UKUPNO OPTERECENJE

PRIBORA OPTERECENJE (aws) (aws)

wc 2 2,50 5,00
kada 2 1,00 2,00
pisoar 1 0,25 0,25
umivaonik 2 0,50 1,00
perilica rublja 0 2,00 0,00
Sudoper/slavina 1 1,00 1,00
ukupno: 8 8,25

Otpadna voda Q1 = 0,5 x V9,25 = 1,5206 /s

Priklju¢ak na javnu kanalizacijsku mrezu izvesti ¢ce se sa DN150 gdje Ce sa
ispunjenoscu od 0,5 D i padom od 0,2% propustati koli¢inu otpadne vode do 2,5 I/s uz brzinu

strujanja od 0,31 m/s.

Sanitarna kanalizacija: % 8,25 Aws = ---------—---- Qsanitarnal = 1,5206 I/s
Oborinske vode — krovna ploha A= 126,14 m? -------------- Qoborinskal = 1,6776 |/s
Oborinske vode — parkiraliSta (postojec¢e i izvedeno stanje)
A= 240,00 m? -------------- Qoborinskaz = 2,808 I/s
Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stro;.
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Il. GRAFICKI PRILOZI INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
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[1. INSTALACIJA VODOVODA 20.740,00 kn |
[2. INSTALACIJA KANALIZACIJE 14.855,50 kn|
[5. SANITARNI UREDAJI, PRIBOR | ARMATURA 12.450,00 kn|
[5. ZEMLJANI | GRADEVINSKI RADOVI 33.440,00 kn |

SVEUKUPNO: 81.485,50 kn|

Projektant:

Davor Savic, dipl. ing. stroj.

Hrvatsks kor

Davor Savi¢

Uv
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