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Temeljem članka 51 i 52 Zakona o gradnji ("NN" br. 153/13) te Pravilnika o sadrţaju izjave projektanta o 
usklaĎenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 
98/99) izdaje se: 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA ZAJEDNIČKE 

OZNAKE TD 10/16, BROJ PROJEKTA TD 387/16, SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU, 
UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAHVATA PROPISANIM PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM 

PROPISIMA I POSEBNIM UVJETIMA, TE DA SU NJEGOVI POJEDINI DIJELOVI MEĐUSOBNO 
USKLAĐENI 

 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA CESTA“  
INVESTITOR:   GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar  
MJESTO GRADNJE: TRPINJSKA CESTA 166, k.č. br. 1914, k.o. Borovo 

 
PROJEKTANT;   EKATERINA NADUDVARI-WAGNER, dipl.ing.arh. 
TVRTKA PROJEKTANTA; CIBALAE PROJEKT d.o.o. Vinkovci, P. Zoranića 15 

Projektna rješenja u GLAVNOM ARHITEKTONSKOM PROJEKTU zajedničke oznake TD 10/16, broj projekta TD 
387/16, Cibalae projekt d.o.o., Vinkovci, svibanj 2016. godine, za zahvat u prostoru IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE 
ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA CESTA“  izraĎena su u skladu sa uvjetima za graĎenje 
graĎevina propisanim prostornim planom te ispunjava temeljne zahtjeve za graĎevinu, zahtjeve propisane za energetska 
svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. 

Ovaj projekt je usklaĎen s: 
1. Generalni urbanistički plan grada Vukovara (“Službeni vjesnik” grada Vukovara, broj 5/07.) i  
2. UPU Šire središte grada UPU-1 (“Službeni vjesnik” grada Vukovara, broj 10/11.) 
3. Zakonom o gradnji ( „NN“  br. 153/13) 
4. Zakonom o prostornom ureĎenju ( „NN“  br. 153/13) 
5. Zakon o graĎevinskoj inspekciji (”NN” br. 153/13) 
6. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13) 
7. Zakon o zaštiti prirode ("NN" br. 80/13) 
8. Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 80/13, 153/13) 
9. Zakon o vodama ("NN" br. 153/09, 63711, 130/11, 56/13) 
10. Zakon o zaštiti zraka ("NN" br. 130/11) 
11. Zakon o zaštiti od poţara ("NN" br. 92/10) 
12. Zakon o zaštiti na radu ("NN" br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12) 
13. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) 
14. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti graĎevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»NN«, 78/13.) 
15. Pravilnik o tehničkom pregledu graĎevine (»Narodne novine«, br. 108/04.) 
16. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, br. 32/14.) 
17. Pravilnik o energetskim pregledima graĎevina i energetskom certificiranju zgrada (»NN«, 81/12., 29/13. 78/13.) 
18. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima graĎevina (NN, br. 81/12. i 

79/13.). 
19. Tehnički propis za prozore i vrata (»NN«, br.69/06.) 
20. Tehnički propis za zidane konstrukcije (»NN«, br. 1/07.) 
21. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlaĎenja zgrada (»NN«, br. 110/08.) 
22. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»NN« 110/08.,89/09., 79/13. 90/13.) 
23. Tehnički propis za betonske konstrukcije (»NN«, br. 139/09.,14/10., 125/10. i 136/12.) 
24. Tehnički propis o graĎevnim proizvodima (»NN«, br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11.,130/12. i 81/13.) 

Vinkovci, svibanj 2016. 
Projektant:           Direktor: 
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.   Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. 
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1. TEHNIĈKI OPIS 
 

1.1. OSNOVNI PODACI 

 Za potrebe investitora izraĎen je GLAVNI PROJEKT za zahvat u prostoru izgradnja športsko – 
rekreacijske graĎevine: UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA „TRPINJSKA 
CESTA“, na k.č. br. 1914, k.o. Borovo.  

 U neposrednoj blizini parcele su komunalne instalacije vodovoda, plina, elektrike i telefona na koje je (uz 
ispunjenje uvjeta koje će postaviti nadleţni distributeri) moguć priključak. 

Lokacija 

 Lokacija graĎevine je u Vukovaru, ulica Trpinjska cesta br. 166, na postojećoj graĎevnoj čestici k.č. br. 
1914, k.o. Borovo. 

Izvod iz dokumenata prostornog ureĊenja 

 Generalni urbanistički plan grada Vukovara (“Sluţbeni vjesnik” grada Vukovara, broj 5/07.) i  

 UPU Šire središte grada UPU-1 (“Sluţbeni vjesnik” grada Vukovara, broj 10/11.) 

 Zemljište se nalazi unutar granica graĎevinskog područja. 

 
1.2. OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU 

Predmet zahvata 

 Izgradnja športsko-rekreacijske graĎevine UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG 
CENTRA „TRPINJSKOG CESTA“, na k.č. br. 1914, k.o. Borovo. 

Oblik i veliĉina graĊevne ĉestice 

 Oblik graĎevne čestice prikazan na situacijskom planu izraĎen na geodetskoj podlozi. 

 Površina graĎevne čestice: 11.865,00 m2. 

 IzgraĎenosti graĎevne čestice (izračun): 
 

POVRŠINA PARCELE (p) m2 11.865,00 
 

 
  

BRUTTO IZGRAĐENOST  m2 % 

- upravna zgrada i nadstrešnica 152,70 1,29 

- interne prometne površine, parkiralište i tereni 3.400,00 28,66 

 zelena površina  8.312,30 70,06 

UKUPNO: 11.865,00 100,00 

 
  

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI (kig) 0,01 
 

 

 IzgraĎenost graĎevne čestice: 
- izgraĎenost graĎevne čestice: 1,29% 
- koeficijent izgraĎenosti:  0,01 

 GraĎevna čestica omeĎena je: 
- sa jugozapadene strane graniči sa javnom površinom ulice Trpinjska cesta, k.č.br. 2722. 
- sa sjeveroistočne graniči sa javnom površinom Hercegovačke ulice, k.č.br. 2680/1 
- sa sjeverozapadene strane graniči sa susjednom česticom, k.č.br. 1915. 
- sa jugoistočne strane graniči sa susjednim česticama k.č.br. 1912 i 1913. 

Namjena graĊevine 

 Športsko-rekreacijska graĎevina. 
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 GraĎevina je namjenjena športskim natjecanjima i rekreaciji a gradi se uz sportske terene za boćanje. 

 GraĎevina sadrţi klupske prostorije boćarskog kluba. 

Veliĉina i površina graĊevine 

 Broj etaţa: jedna (1), prizemlje (P) 

 GraĎevinska (bruto) površina zgrade:     89,42 m2 

 Tlocrtna površina zgrade (vertikalna projekcija zatvorenih, otvorenih  i natkrivenih konstruktivnih dijelova 
zgrade:      126,14 m2 

 Visina zgrade (od najniţe kote konačno zaravnatog terena do najviše točke): 
 - visina vijenca ravnog krova:       4,13 m 

Broj funkcionalnih jedinica odn. etaţnih cjelina 

 Broj funkcionalnih jedinica odn. etaţnih cjelina je jedna (1). 

Smještaj graĊevine na parceli 

 Smještaj graĎevine na parceli u skladu sa dokumentom prostornog ureĎenja, unutar površine koja je 
odreĎena za izgradnju. 

 Način izgradnje u odnosu na bočne meĎe sa susjednim graĎevnim česticama: 
 - slobodnostojeća graĎevina 

 GraĎevinski pravac: 
- najistaknitiji dio jugozapadnog pročelja zgrade udaljen je min. 61,88 m od regulacijske linije ulice 
Trpinjska cesta 

 Udaljenosti od meĎa: 
- sjeverozapadno pročelje zgrade udaljeno je 5,00 m od sjeverozapadne meĎe odn. susjedne k.č. 
br. 1915. 
- udaljenosti od ostalih meĎa više od 5,00 m 

Oblikovanje graĊevine, materijali i konstrukcija 

 Horizontalni i vertikalni gabariti graĎevine, oblikovanje fasada te upotrebljni graĎevinski materijali 
usklaĎeni su s okolnim graĎevinama i krajolikom.  

 Na pročeljima, udaljenosti više od 3,00 m od susjednih meĎa, izvode se otvori kako je prikazano u 
projektu. 

 Za graĎevinu se predviĎa takva izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zaštite, zaštite od vlage te 
zaštite od buke.  

 Konstrukcija: 
- zidana graĎevina sa nosivim zidovima u dva smjera, ojačani horizontalnim i vertikalnim arm. bet. 

serklaţima kao seizmičkom ukrutom 
- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statičkom proračunu 
- podna ploča: arm. betonska d=15 cm 
- stropne ploče FERT STROP d=16+5 cm 
- vanjski zidovi:  blok opeka d=25 cm  
- unutarnji nosivi zidovi:  blok opeka d=25 cm  

 Krov: 
- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju 
- odvodnja oborinske vode na zelenu površinu 

 Pročelje: 

- vanjski zidovi dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10 i 15 cm i 
finalnom silikatnom fasadnom žbukom)  

- zatvaranje otvora PVC stolarija, U = 1,31 W/m²K 
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 - ustakljenje IZO staklom, U = 1,1 W/m²K 
- zaštita od sunčevog zračenja – vanjske rolete 

 Stropovi: 
- stropovi su ţbukani, gletovani i ličeni poludisperzijom 

 Pregrade: 
- pregradni zidovi zidati će se blok opekom d=12 cm 
- zidovi se ovisno o namjeni prostorije ţbukaju, glatuju i liče poludisperzijom ili oblaţu keramičkim 

pločicama 
- unutarnja vrata su tipska, u PVC izvedbi 

 Podovi: 
- podovi se rješavaju kao plivajući sa propisanom termo i zvučnom izolacijom i izolacijom od 

udara 
- završno se podovi oblaţu keramičkim pločicama 

Funkcija i dispozicija graĊevine 

 Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smještene klupske prostorije boćarskog kluba: hodnik, 
društvena sala, muški i ţenski sanitarno-garderobni čvor, čajna kuhinja i spremište opreme. 

UreĊenje graĊevne ĉestice 

 GraĎevinska čestica ureĎena je u skladu sa zakonom i dokumentom prostornog ureĎenja tako da je 
riješen: pristup s javno prometne površine, pješački pristup, parkiralište, vodoopskrba, odvodnja, 
priključak na elektroenergetsku mreţu, telekomunikacijsku infrastrukturu i plinsku instalaciju te ureĎenje 
zelenih površina. 

 Površina ispred i oko predmetne graĎevine nakon radova dovesti će se u prvobitno stanje. 

Naĉin prikljuĉenja graĊevne ĉestice na javno prometnu površinu 

 Kolni i pješački pristupi graĎevnoj čestici su sa javno prometne površine ulice Trpinjska cesta i sa javno 
prometne površine Hercegovačke ulice. 
- zadrţava se kolni i pješački pristup sa jugozapadne strane graĎ. čestice, s javno prometne površine 

ulice Trpinjska cesta (k.č. br. 2722). 
- zadrţava se kolni i pješački pristup sa sjeveroistočne strane graĎ. čestice, s javno prometne 

površine Hercegovačke ulice (k.č. br. 2680/1). 

Interne kolne i pješaĉke površine 

 Na parceli su izgraĎene interne pješačke i kolne površine te tereni za boćanje. 

 Kolne i pješačke površine: 
- dio pod kolnim i pješačkim površinama te terenima je cca 3.400,00 m2 odn. cca 28,66% ukupne 

površine graĎevne čestice 
- pješački prilazi upravnoj zgradi je sa jugoistočne strane sa interne kolne površine. 

Smještaj vozila, parkiranje 

 Proračun potrebnih parkirališnih mjesta: 
- minimalni broj parkirališnih mjesta za sportsko rekreacijske graĎevine: 

- 1PM/20 sjedećih mjesta 

 Sportski tereni i upravna zgrada predviĎeni su za cca 30 korisnika boćarskog kluba te je prema ovom 
normativu potrebno osigurati dva (2) parkirališna mjesta za osobne automobile. 

 Na čestici investitora osigurano je parkiralište za osobne automobile, dimenzija min. 2,50x5,50m. 
- moguće je ostvariti 8 parkirališnih mjesta od toga 1 parkirališno mjesto za osobe sa 

invaliditetom. 

 

 



 

 

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GraĎevina: UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG 
CENTRA „TRPINJSKA CESTA“ 

Investitor: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje TuĎmana 1 

Lokacija: VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA 166 
k.č. br. 1914, k.o. Borovo 

Zajednička ozn.projekta: TD 10/16 Glavni projektant: Dragan Kiš, dipl. ing. graĎ. 

Broj projekta: TD 387/16 Projektant: Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl. ing. arh. 

 

12 

Zelene površine 

 NeizgraĎeni dio graĎevne čestice ozelenjen je prikladno namjeni prostora, autohtonim raslinjem. 
- zelena površina je 8.312,30 m2 odn. 70,06% ukupne površine graĎevne čestice 

Naĉin prikljuĉenja grĊevne ĉestice na komunalnu infrastrukturu 

Potrebno je ishoditi posebne uvjete za priključke instalacija na komunalnu infrastrukturu: 

 Elektroinstalacije 
- napajanje se predviĎa priključkom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mreţu 

 Vodovodna instalacija 
- graĎevina će biti priključena na javni vodoopskrbni sustav. Instalacija vodovoda uključuje sanitarnu 

instalaciju vodovoda. 

 Kanalizacija 
- otpadne sanitarne vode odvede se u javnu kanalizacijsku mreţu. 

 Plinska instalacija 
- graĎevina će biti priključena na javnu plinsku mreţu. 

Način priključka prema uvjetima distributera, tehničko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj suglasnosti. 

Grijanje 

 Prostori klupskih prostorija griju se na +20° C. 

 Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela: 
- ustav radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluţi i za grijanje tople vode 

HlaĊenje i ventilacija 

 HlaĎenje prostorija: 
- rashladnim ureĎajima tzv. "split" sustavima 

 Ventilacija 
- prirodno, putem prozora i vrata  

Mjere spreĉavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 

 Nema nepovoljnog utjecaja na okoliš, eksploatacijom zgrade nastaje samo obični komunalni otpad.  

 Zbrinjavanje komunalnog otpada: 
- komunalni otpad odlagati će se u za to predviĎene plastične mini kontejnere i kante s 

poklopcem, sa omogućenim pristupom komunalnim sluţbama za odvoz smeća. 

 Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u javnu kanalizacijsku mreţu 

 Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu površinu 

 Sustavi grijanja i hlaĎenja koriste propisane energente i plinove 

 Za istovar, smještaj i utovar graĎevinskog materijala koristiti će se vlastita graĎevna čestica a višak 
zemlje i otpadni graĎevinski materijal odmah će se odvesti na gradsku deponiju  

Drugi elementi bitni za zahvat u prostoru 

 Protupoţarni zahtjevi  
GraĎevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja poţara:  

 – nosivost graĎevine moţe biti zajamčena tijekom odreĎenog razdoblja,  
 – nastanak i širenje poţara i dima unutar graĎevine je ograničeno,  
 – širenje poţara na okolne graĎevine je ograničeno,  
 – korisnici mogu napustiti graĎevinu ili na drugi način biti spašeni,  
 – sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.  
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 Stabilnost objekta 
Proračun i dimenzioniranje nosivih elemenata konstrukcije sa ispisom statičkih utjecaja obuhvatiti će se 
glavnim graĎevinskim projektom. 
Statičkim proračunom obuhvatiti će se svi nosivi elementi konstrukcije koji imaju utjecaj na stabilnost 
konstrukcije . 
Za dokaz stabilnosti konstrukcije provoditi će se provjera na vertikalna i horizontalna opterećenja prema 
vaţećim principima statičke i dinamičke analize tako da konstrukcija zadovolji u pogledu mehaničke 
otpornosti na seizmička opterećenja. 

 Ušteda energije i toplinska zaštita 
Svi elementi, radovi i materijali koji utječu na bitne zahtjeve glede uštede energije i toplinsku zaštitu izvesti 
će se prema utvrĎenim tehničkim normativima i standardima te prema pravilima struke. 

 Zaštita od buke i vibracija 
Svi elementi, radovi i materijali koji utječu na bitne zahtjeve glede zaštite od buke i vibracija izvesti će se 
prema prema utvrĎenim tehničkim normativima i standardima te prema pravilima struke. 
 
1.3. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP I KRETANJE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 Pristup osobama smanjene pokretljivosti definiran je prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti 
graĎevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13. 

 Elementi pristupačnosti za graĎevine športske i rekreacijske namjene su: ulazni prostor, komunikacije, 
wc i kabina za presvlačenje. 

 Ulazni prostor: 
- ulazni prostor u graĎevinu je izravno s javne pješačke površine. 
- širine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 110/210 cm odn. 2x90/210 cm 
- vrata se otvaraju prema van 
- prag ulaznih vrata nije viši od 2 cm 

 Komunikacije: 
- širina komunikacija odn. hodnika je min 150 cm 
- sve hodne površine na jednoj etaţi u pravilu su u istoj ravnini 
- hodne površine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupačnosti za savladavanje 

visinskih razlika: 
- vanjski pristup odn. ulaz u zgradu - svladavanje visinske razlike od 30 cm izmeĎu pješačkog prilaza i 

poda ulaza u zgradu riješen je rampom 
- rampa: 

- širine min. 150 cm,  
- protuklizno obraĎena površina 
-  blagi nagib 

 Wc 
- osiguran je wc prilagoĎen potrebama osoba sa invaliditetom: 

 Kabina za presvlačenje: 
- prostor muške i ţenske garderobe dimenzioniran je i formiran tako da je omogučeno korištenje 

osoba sa invaliditetom (min. dimenzije 210x160 cm, sjedalica dim. 80x50 cm) 

 Osiguran je odgovarajući broj, smještaj i dimenzije parkirnih mjesta 
 
 
1.4. ISKAZ POVRŠINA I OBRAĈUNSKIH VELIĈINA 
 

GraĊevinska (bruto) površina zgrade 

Izračun prema Pravilniku o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN br. 90/10; 111/10 i 
55/12) 
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Broj Etaţa, dio zgrade 
bruto 

površina 
m2 

k 

graĊevinska 
(bruto) 

površina 
m2 

1 2 3 4 5 

1. - ulaz, natkriveni prostor  (4,00x1,64)= 6,56 0,50 3,28 

2.- 8. - zatvoreni prostori zgrade  (9,00x10,30)-(4,00x1,64)= 86,14 1,00 86,14 

  UKUPNO: 92,70   89,42 

 
GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA ZGRADE:     89,42 m2 

 
Iskaz neto površine i korisne (neto) površine 
 

Broj Etaţa, dio zgrade 
neto 

površina    
m2 

k 

korisna 
neto 

površina    
m2 

1 2 3 4 5 

1. - ulaz, natkriveni prostor zgrade  6,56 0,50 3,28 

2. - hodnik 9,37 1,00 9,37 

3. - društvena sala 33,58 1,00 33,58 

4.1. - garderoba - kabina za presvlačenje M 4,50 1,00 4,50 

4.2. - sanitarni čvor M 5,54 1,00 5,54 

5. - WC (ţene i osobe sa invaliditetom) 3,75 1,00 3,75 

6. - garderoba - kabina za presvlačenje Ţ 6,84 1,00 6,84 

7. - čajna kuhinja 3,41 1,00 3,41 

8. - spremište rekvizita 4,77 1,00 4,77 

  UKUPNO: 78,32   75,04 

 
KORISNA (NETO) POVRŠINA ZGRADE:     75,04 m2 

Obujam zgrade 

Prema Pravilniku o načinu utvrĎivanja obujma graĎevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06; 
135/10; 14/11 i 55/12) 
 

Broj Etaţa, dio zgrade 
bruto 

površina 
m2 

visina 
m' 

obujam 
graĊevine 

m3 

1 2 3 4 5 

1. - ulaz, natkriveni prostor  (4,00x1,64)= 6,56 1,00 6,56 

2.- 8. - zatvoreni prostori zgrade  (9,00x10,30)-(4,00x1,64)= 86,14 3,82 329,05 

  UKUPNO:     335,61 

 
OBUJAM ZGRADE:        335,61 m3 

Vinkovci, svibanj 2016. 
        Projektant: 

Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. 
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2. TEHNIĈKA SVOJSTVA BITNA ZA ZGRADU 
 
TEMELJNI I DRUGI ZAHTJEVI BITNI ZA GRAĐEVINU 
 
Temeljni zahtjevi za graĎevinu su temeljni sigurnosni zahtjevi za graĎevinu i temeljni bitni zahtjevi za 
graĎevinu.  
  
Temeljni sigurnosni zahtjevi za graĎevinu su zahtjevi u pogledu:  
 – mehaničke otpornosti i stabilnosti,  
 – sigurnost u slučaju poţara,  
 – higijena, zdravlje i okoliš,  
 – sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe.  
  
Temeljni bitni zahtjevi za graĎevinu su zahtjevi u pogledu:  
 – zaštita od buke,  
 – gospodarenje energijom i očuvanje topline,  
 – odrţiva uporaba prirodnih izvora.  
  
Mehaniĉka otpornost i stabilnost 

GraĎevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom izgradnje i uporabe ne 
mogu dovesti do:   
– rušenja cijele graĎevine ili nekog njezinog dijela,  
– velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,  
– oštećenja na drugim dijelovima graĎevine, instalacijama ili ugraĎenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije,  
– oštećenja kao rezultat nekog dogaĎaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  

U graĎevinskom projektu konstrukcije, koji je sastavni dio Glavnog projekta, dokazana je valjanost otpornosti 
i stabilnosti te graĎevina zadovoljava sve uvjete gradnje i uporabe. 
 
Sigurnost u sluĉaju poţara  

 GraĎevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja poţara:  
 – nosivost graĎevine moţe biti zajamčena tijekom odreĎenog razdoblja,  
 – nastanak i širenje poţara i dima unutar graĎevine je ograničeno,  
 – širenje poţara na okolne graĎevine je ograničeno,  
 – korisnici mogu napustiti graĎevinu ili na drugi način biti spašeni,  
 – sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.  

Sigurnost u slučaju poţara dokazana je posebnim tehničkim elaboratom koji je sastavni dio Glavnog 
projekta. 
 
Higijena, zdravlje i okoliš 

GraĎevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i 
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj 
na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom izgradnje, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od 
dolje navedenog:  
 – istjecanja otrovnog plina,  
 – emisije opasnih tvari, hlapivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u unutarnji 
ili vanjski zrak,  
 – emisije opasnog zračenja,  
 – ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo,  
 – ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu,  
 – pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimovodnih plinova ili pogrešno odlaganje krutog ili tekućeg 
otpada,  
 – prisutnost vlage u dijelovima graĎevine ili na površini unutar graĎevine.  
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Sigurnost i pristupaĉnost tijekom uporabe  

GraĎevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 
uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 
eksplozija i provale.  
 
Zaštita od buke  

GraĎevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovom zdravlju i koja im omogućuje rad u zadovoljavajućim uvjetima.  

U Elaboratu zaštite od buke, koji je sastavni dio Glavnog projekta, dokazana je valjanost koja utječe na 
zaštitu od buke. 
 
Gospodarenje energijom i oĉuvanje topline  

GraĎevine i njihove instalacije za grijanje, hlaĎenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
izgraĎene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja graĎevine. GraĎevine takoĎer moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste 
što je moguće manje energije tijekom svoje izgradnje i razgradnje.  

Za predmetnu graĎevinu se predviĎena je takova izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zaštite, zaštite 
od vlage te zaštite od buke, s koeficijentom prolaza topline utvrĎenim propisanim tehničkim normativima i 
standardima. 

U sustavu grijanja ugraĎena je oprema i instalacije u funkciji uštede toplinske energije.  

U Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, koji je sastavni dio Glavnog projekta, dokazana je 
valjanost koja utječe gospodarenje energijom i očuvanje topline. 
 
Odrţiva uporaba prirodnih izvora  

GraĎevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora odrţiva, a posebno mogu zajamčiti sljedeće:  
 – ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaţe graĎevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,  
 – trajnost graĎevine,  
 – uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u graĎevinama.  
  
Osiguranje pristupaĉnosti graĊevina  

Pristup osobama smanjene pokretljivosti omogućen je u sve dijelove zgrade, a sve prema Pravilniku o 
osiguranju pristupačnosti graĎevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13: 
 
 
 
 
 
 

 
        Projektant: 

Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji ( „NN“  br. 153/13), daje se Program kontrole i osiguranja kakvoće za graĎevinu 
prikazanu u projektnoj dokumentaciji. 

Kontrola i osiguranje kakvoće 
Kakvoća svakog ugraĎenog materijala i svake komponente materijala koji se spravlja od više komponenti, te 
kakvoća sve ugraĎene opreme,  treba biti dokazana ispravom proizvoĎača, odnosno  
1. Potvrdom (certifikatom) o sukladnosti proizvoda s propisima  
2. Dobavljačevom izjavom o sukladnosti 
GraĎevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo 
ako imaju: 
3. tehničko dopuštenje ili 
4. svjedodţbu o ispitivanju, 

Pri ugradnji i spravljanju materijala od više komponenti, u potpunosti se treba pridrţavati uputa proizvoĎača.  
Kako se pojedini elementi izvode od betona i armiranoga betona, posebnu paţnju treba posvetiti ispitivanju 
kvalitete ugraĎenoga betona. Zbog toga je potrebno poduzeti mjere da se osigura cement koji ispunjava 
uvjete predviĎene standardima o klasifikaciji i uvjetima kvalitete cementa od portland cementnog klinkera. 
IzvoĎač radova duţan je prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i 
postojanost zapremine i to svakog dana kada se izvode betonski radovi. 
IzvoĎač radova duţan je da za svaku vrstu cementa uzima i čuva uzorke prema vaţećim standardima. U 
tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvalitet izvršenih radova i upotrebljenih materijala, izvoĎač mora 
da posjeduje ateste o upotrebljenom cementu. Ukoliko se pri izradi betona koriste aditivi, mogu se koristiti 
samo oni s atestom od stručne institucije. Voda za spravljanje betona i morta mora biti iz gradskog 
vodovoda. 
Uzimanje uzoraka betona mora biti na betonari i  na mjestu ugradnje. Potrebno je ispitati tri kocke na količinu 
od 10 m

3
 betona na dan, odnosno najmanje tri kocke na dan betoniranja. 

Potrebno je primjeniti čelik sa odgovarajućim atestima. 

Propisi i norme koji se primjenjuju kod kontrole kakvoće ugraĊenih materijala i izvedenih radova:  
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Pravilnik o obveznom atestiranju fasadnih opeka i glinenih blokova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruţenog 

rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (SL 24/90, NN 53/91) 
- Pravilnik o obveznom atestiranju glinenih crepova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruţenog rada ovlaštene za 

atestiranje tih proizvoda (SL 24/90, NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju ploča od iverice za opću upotrebu i graĎevinarstvo (SL 61/83 NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju betonskih kanalizacijskih cijevih duljih od jednog metra (SL 34/85, NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu (SL 34/85, NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju cementa (SL 34/85, NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od ćelijastog betona (SL 34/85, NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt (SL 41/87, NN 53/91) 
- Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (SL 46/87, NN 53/91) 
A/  GRAĐEVINSKI RADOVI 
A1/ ZEMLJANI RADOVI 
Sve zemljane radove treba izvesti prema tehničkom opisu, projektima i troškovniku, a prema vaţećim tehničkim propisima i 
standardima. 
Iskop zemlje vrši se ručno i mehanizacijom. Iskope treba snimiti i uvesti u graĎevinsku knjigu, s oznakom kategorije zemlje. Ukoliko je 
dotok podzemne vode naročito velik i traţi posebnu uporabu crpki, takovi se radovi posebno obračunavaju. 
Sva nasipanja rade se isključivo šljunkom i pijeskom, iznimno čistom zemljom, uz nabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti. 
A2/ BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
CEMENT 

HRN B.C1.010 Cement 
HRN B.C1.011 Klasifikacija, definicija i uvjeti kakvoće 
HRN B.C1.012 Način isporuke, pakiranje, smještaj i uzimanje uzoraka 
HRN B.C8.020 Metode ispitivanja cementa proizvedenih na bazi portlandskog klinkera 
HRN B.C8.022 Ispitivanje čvrstoće cementa 
HRN B.C8.023 Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementa 
HRN B.C8.024 OdreĎivanje specifične površine portland cementa 
HRN B.C8.025 Autoklavno širenje cementa 
HRN B.C8.029 Skupljanje cementne ţbuke zbog suţenja 

AGREGAT 
HRN B.B0.001 Prirodni agregat 
HRN B.B8.001 Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu 
HRN B.B8.010 OdreĎivanje vode koju upija beton 
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HRN B.B8.012 Prirodni kamen, ispitivanje čvrstoće na pritisak 
HRN B.B8.013 Ispitivanje prirodnog kamena pod utjecajem atmosferilija 
HRN B.B8.030 Ispitivanje pijeska i šljunka, odreĎivanje volumenske teţine i upijanje vode 
HRN B.B8.031 OdreĎivanje volumenske teţine i upijanje vode šljunka 
HRN B.B8.036 OdreĎivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm 
HRN B.B8.037 OdreĎivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku) 
HRN B.B8.038 OdreĎivanje gruda gline u agregatu 
HRN B.B8.039 Pribliţno odreĎivanje zagaĎenosti organskim materijalima, 

kalorimetrijska metoda 
HRN B.B8.044 Ispitivanje postojnosti prirodnog agregata upotrebom natrijum sulfata 
HRN B.B8.048 Ispitivanje oblika zrna agregata 

BETON 
HRN U.M1.004 Ispitivanje betona, oblik, mjere i dopuštena odstupanja 
HRN U.M1.015 Ispitivanje vodonepropusnosti betona 
HRN U.M1.016 Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza 
HRN U.M8.020 Ispitivanje granulacije agregata za izradu betona 
HRN U.M8.021 OdreĎivanje specifične teţine i upijanje vode sitnog agregata 
HRN U.M8.030 OdreĎivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton 
HRN U.M8.050 Ispitivanje konzistencije betona pomoću mjere slijegavanja 
HRN U.M8.054 Ispitivanje konzistencije betona pomoću VB aparata 
HRN U.M8.056 Ispitivanje konzistencije betona pomoću slijeganja vibriranjem 

BETONSKI ČELIK 
HRN C.B0.500  
HRN C.B3.021  
HRN C.K6.020  
HRN C.K6.021  

VODA 
HRN U.M2.012 Voda za spravljanje betona 

A3/ ZIDARSKI RADOVI 
HRN B.D1.011 Puna opeka od pečene gline 
HRN B.D1.012 Radijalne opeke 
HRN B.D1.015 Šuplja  opeka i blokovi od pečene gline 
HRN B.D1.013 Fasadne puna opeka od pečene gline 
HRN B.D1.014 Šuplja fasadna opeka 
HRN B.D1.015 Šuplja opeka 
HRN B.D1.020 Šuplji blokovi 
HRN B.D1.030 Šuplji blokovi za meĎukatne konstrukcije 
HRN B.C1.009 Cement 
HRN B.C1.011  
HRN B.C1.012  
HRN B.C1.020 Vapno 
HRN U.M1.050 Plinobeton i pjenobeton 
HRN U.M1.052 Armirane krovne i meĎukatne ploče od plinobetona i pjenobetona 
HRN U.M1.050 Armirane zidne ploče od plinobetona i pjenobetona 
HRN U.N1.101 Betonski armirani nadvratnici 
HRN U.N1.011 Puni blokovi od lakog betona 
HRN U.N1.020 Šuplji blokovi za zidanje od lakog betona 
HRN U.M2.010 Mort za zidanje i ţbukanje 
HRN U.M2.010 Mort za zidanje 
HRN U.M2.012 Mort za ţbukanje 
HRN B.C8.022 Ispitivanje čvrstoće cementa 
HRN B.C8.023 Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementa 
HRN U.M2.012 Voda za mort 
HRN B.D8.037-040 Pijesak 

A4/ TESARSKI RADOVI 
A5/ KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI 

HRN  U.F2.024 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Tehnički uvjeti za izvoĎenje izolacijskih radova na ravnim krovovima. 

HRN U.M3.220 Krovne ljepenke neposipane 
HRN U.M3.221  
HRN U.M3.232 Krovne ljepenke posipane 
HRN U.M3.226  
HRN U.M3.248 Perforirani bitumenizirani stakleni voal 
HRN U.M3.227 Bitumenizirani stakleni voal 
HRN U.M3.231 Bitumenizirani stakleni voal 
HRN U.M3.244 Bitumenske trake od staklene tkanine 
HRN U.M8.080 Bitumenske trake-ugradba varenjem 
HRN U.M3.229 Bitumenske trake s uloškom aluminijske folije 
HRN U.M3.230 Bitumenske trake s uloškom aluminijske folije 
HRN U.M3.240 Hladni bitumenski premazi 
HRN U.M3.242 Hladni bitumenski premazi 
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HRN U.M3.244 Vrući bitumenski premazi 
HRN B.D1.009 Vučeni crijepovi od gline 
HRN B.D1.010 Presovani crijepovi od gline 
HRN D.C1.041 Jelova rezana graĎa 

A6/ IZOLATERSKI RADOVI /hidro, termo i zvučna izolacija/ 
-Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa 
/SL 26/69, NN 53/91/ 
HRN  U.F2.024 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje izolacijskih radova na ravnim krovovima. 
HRN U.M3.080 Bitumenske ljepenke 
HRN U.M3.230 Bitumenska traka sa uloškom alu-folije 
HRN U.M3.228 Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala 
HRN U.M3.231 Bitumenska traka sa uloškom ojačanog staklenog voala 
HRN U.M3.234 Bitumenska traka sa uloškom staklene tkanine 
HRN U.M3.236 Bitumenska traka sa uloškom sirovog krovnog kartona 
HRN U.M3.095  
HRN U.M3.244 Bitumen 
HRN U.M3.240-242 Bitulit 
HRN B.H4.050 Premaz vrućim bitumenom 
DIN 16 938 Bitumenska masa za zaljevanje kulir ploča 
HRN G.C7.202 Lake ploče za toplinsku izolaciju u zgradarstvu. 
DIN 18 165 Toplinsko-izolacijski materijal 
HRN U.M9.015 Mineralna vuna 

A7/ DRVENE KONSTRUKCIJE 
HRN  U.C9.200 Tehnički uvjeti za konstrukcije od monolitnog drveta i ploča 
HRN  U.C9.300 Tehnički uvjeti za lamelirane ljepljene konstrukcije  

A8/ ĈELIĈNE KONSTRUKCIJE 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (SL 32/70, NN 53/91) 

B/ OBRTNIĈKI RADOVI 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvoĎenje završnih radova u graĎevinarstvu  (SL 21/90, NN 53/91) 
B1/ LIMARSKI RADOVI 

HRN U.N9.052 GraĎevinski prefabricirani elementi. 
Prozorska limena klupica. Tehnički uvjeti 

HRN U. N9.053 Odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrade limenim elementima. Tehnički uvjeti. 
HRN U.N9.054 GraĎevinski prefabricirani elementi.  Pokrivanje krovnih ravnina limom. Tehnički uvjeti. 
HRN. U.N9.055 GraĎevinski prefabricirani elementi.  Opšivanje vanjskih dijelova limom. Tehnički uvjeti. 
HRN  C.B4.110-113 Čelični limovi 
HRN  C.B4.081 Pocinčani lim 
HRN  C.B4.020 Cink lim 
HRN  C.B4.030 Olovni lim 
HRN  C.B4.051 Čelični (crni) lim 
HRN  C.D4.500 Bakreni lim 
HRN  C.D4.520 Bakar-ravno valjani lim 
HRN  C.C4.020 Limovi i trake od aluminija 
HRN  C.C4.050 Hladno valjani limovi od aluminija 
HRN  C.C4.051 Hladno valjane trake i pasovi od aluminija 
HRN  C.C4.060-062  
HRN  C.C4.150 Hladno valjani limovi od aluminijskih legura 

B2/ STOLARSKI RADOVI 
HRN  D.C1.040 Borova rezana graĎa 
HRN  D.C1.041 Jelova i smrekova rezana graĎa 
HRN  D.C1.021 Hrastova rezana graĎa 
HRN. U.F4.020-090 Tehnički uvjeti za ugradnju graĎevne stolarije 
HRN  D.E1.010/82 Materijal. Zupčasti spoj za nastavljanje po duţini. 
HRN  D.E1.011/82 Materijal. Kvalitet materijala. 
HRN  D.E1.012 GraĎevinska stolarija. 

Kvalitet materijala za izradu prozora i balkonskih vrata za stanove 
HRN  D.E1.020 GraĎevinska stolarija. Unutarnja vrata. Opći uvjeti. 
HRN  D.E1.025 GraĎevinska stolarija. Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta M 
HRN  D.E1.026 Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta N 
HRN  D.E1.027 Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta R 
HRN  D.E1.028 Unutarnja jednokrilna vrata za stanove-vrsta S 
HRN  D.E1.040 Krilo sa ispunom za unutarnja vrata za stanove 
HRN  D.E1.100 GraĎevna stolarija. Vanjski prozori i balkonska vrata. Opći uvjeti. 
HRN  D.E1.110 GraĎevinska stolarija. Jednostruki prozori bez kutije za zastor. 
HRN  D.E1.112 Jednostruki prozor sa kutijom za vanjski zastor 
HRN  D.E1.120 Prozori sa spojenim krilima bez kutije za zastor 
HRN  D.E1.121 Prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) sa kutijom za unutarnji zastor 
HRN  D.E1.122 Prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) sa kutijom za vanjski zastor 
HRN  D.E1.130 Dvostruki prozori sa uzanom kutijom bez kutije za zastor 
HRN  D.E1.131 Dvostruki prozori sa uzanom kutijom i kutijom za unutarnji zastor 
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HRN  D.E1.132 Dvostruki prozori sa uzanom kutijom i kutijom za vanjski zastor 
HRN  D.E1.134 Dvostruki prozori sa uzanom kutijom i kutijom za unutarnji zastor izmeĎu prozorskih krila 
HRN  D.E1.140 Dvostruki prozori širokom kutijom bez kutije za zastor 
HRN  D.E1.142 Dvostruki prozori širokom kutijom i kutijom za vanjski zastor 
HRN  D.E1.150 Balkonska vrata sa spojenim krilima bez kutije za zastor 
HRN  U.F2.025 Tehnički uvjeti za izvoĎenje staklorezačkih radova 
HRN  B.E1.011 Ravno staklo 
HRN  B.E1.050 Ravno liveno staklo 
HRN  B.E1.080 Ravno armirano staklo 
HRN  B.O6.050 Prozorski kitovi 
HRN  U.J5.600 Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisno o okviru i staklu), tab. 5 
HRN  U.J6.201/89 Zvučna izolacija prozora i vrata-klasa prema točki 5 
HRN  D.E8.193/82 Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode 
HRN  D.E8.235 GraĎevna stolarija. Vanjski prozori i balkonska vrata. 

Metode ispitivanja propustljivosti zraka i vode. 
HRN  D.E8.005/87 Klimatski uvjet za ispitivanje vrsta postavljenih izmeĎu različitih klimatskih uvjeta 
HRN  D.E8.012/90 Prozori i balkonska vrata. Ispitivanje otpornosti prema djelovanju vjetra. 
HRN  D.E8.013/90 Prozori i balkonska vrata. Ispitivanje propustivosti zraka. 
HRN  D.E8.011/87 Prozori i balkonska vrata.  

Ispitivanje otpornosti prema djelovanju vode pri statičkom pritisku.. 
HRN  D.E8.014/90 Prozori i balkonska vrata.  

Mehaničko ispitivanje (zatvaranje, uvijanje, vertikalno opterećenje. 
HRN  D.E8.015/90 Vrata. Ispitivanje vrata statičkim opterećenjem. 
HRN  D.E8.016/90  
HRN  D.A0.101 Greške drveta 
HRN  D.A1.046 Savojna čvrstoća 
HRN  D.C5.030 Ploče 
HRN  D.C5.020 Furnir 
HRN  D.C5.021 Vezano drvo 
HRN  D.C5.022 Ploče vlaknatice 

B3/ BRAVARSKI RADOVI 
HRN  C.K6.020 Okruglo ţeljezo 
HRN  C.B3.024 Kvadratnoo ţeljezo 
HRN  C.B3.025 Plosno ţeljezo 
HRN  C.B0.500 Profilno ţeljezo 
HRN  C.B4.110 Čelični limovi-debeli 
HRN  C.B4.111 Čelični limovi-tanki 
HRN  C.C3.020 Aluminijski profili 
HRN  C.C4.060 Rebrasti aluminijski limovi 

B4/ STAKLOREZAĈKI RADOVI 
HRN  U.F2.025 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje staklorezačkih radova 
HRN  B.E1.011 Ravno staklo 
HRN  B.E1.050 Ravno liveno staklo 
HRN  B.E1.080 Ravno armirano staklo 
HRN  B.O6.050 Prozorski kitovi 
HRN  U.J5.600 Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisno o okviru i staklu), tab. 5 

B5/ ROLETARSKI RADOVI 
HRN. U.F2.022 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje roletarskih radova zastora. 
B6/ PODOPOLAGAĈKI RADOVI 

HRN. U.F2.017 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Tehnički uvjeti za izvoĎenje radova pri polaganju podnih obloga 

HRN. U.F2.019 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Plivajuće podne konstrukcije. 

HRN. U.F2.020 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Plutajuće podne konstrukcije, vlaţni postupak ugradnje.  
Cementna kruta ploča. 

HRN. U.F2.023 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Plutajuće podne konstrukcije. Suhi postupak ugradnje.  

HRN. U.F2.033 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Betonske podloge za nanošenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola. Tehnički uvjeti. 

HRN. U.F2.034 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
IzvoĎenje radova na nanošenju monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola. Tehnički uvjeti. 

HRN. U.F3.010 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Ploče podova i podnih konstrukcija od kaustičnog magnezita. 
Definicije i podjela. 

HRN. U.F3.030 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Kruta ploča plutajuće podne konstrukcije od kaustičnog magnezita. 
Tehnički uvjeti. 

HRN. U.F3.040 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
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Jednoslojne i višeslojne podne ploče od kaustičnog magnezita. 
Tehnički uvjeti. 

HRN. U.F3.060 Vinil-azbestne ploče za podove. 
Tehnički uvjeti za polaganje podova. 

HRN. U.F3.070 Podovi od lijevanog asfalta. 
Tehnički uvjeti za izradu. 

B7/ PARKETARSKI RADOVI 
HRN. U.F2.016 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje parketarskih radova 
HRN  B.D5.020 Parket masivni - hrast 
HRN  B.D5.041 Parket masivni - bukva 
HRN  B.D5.042 Parket masivni - jasen 
HRN  B.F2.017 Tehnički uvjeti za izvoĎenje radova pri polaganju podnih obloga. 

B8/ TERACERSKI RADOVI 
B9/ KAMENOREZAĈKI RADOVI 
B10/ KERAMIĈARSKI RADOVI 

HRN. U.F2.011 Završni radovi u graĎevinarstvu. 
Tehnički uvjeti za izvoĎenje keramičarskih radova 

HRN. U.F2.018 Završni radovi u graĎevinartstvu. 
Kiselootporna zaštita u industriji. 
Oblaganje keramičkim pločicama. Tehnički uvjeti. 

HRN  B.D1.305  
HRN  B.D1.306 Keramičke pločice. Glazirane podne pločice. Oblik, mjera i klasifikacija. 
HRN  B.D1.310 Keramičke pločice. Neglazirane podne pločice. 
HRN  B.D1.320  
HRN  B.D1.321 Podne klinker pločice 
HRN  B.D1.300 Keramičke pločice. Glazirane zidne pločice. Tehnički uvjeti. 
HRN  B.D1.301 Keramičke pločice. Glazirane ravne zidne pločice. 
HRN  B.D1.322 Keramičke pločice.  

Neglazirani fazonski komadi. Oblik, mjera i klasifikacija. 
HRN  B.D1.325 Neglazirane fasadne pločice 
HRN  B.D1.330 Neglazirane mozaik-pločice 
HRN  B.D1.334 Fasadne vučene i presovane pločice 
HRN  B.D1.335 Fasadne i podne pločice, vučene i presovane 
HRN  B.D8.050 Keramičke pločice. OdreĎivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama, a za pločice specijalne 

namjene. 
B11/ GIPSARSKI RADOVI 

HRN  U.N2.010 Gipsane ploče 
HRN  B.C1.030 GraĎevinski gips 

B12/ FASDERSKI RADOVI 
HRN. U.F2.010 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje fasaderskih radova 
HRN  U.M2.012/68 Mort za ţbukanje (propisuje sastav, vrste i uvjete za ţbukanje zidova) 
HRN  U.M8.002/68 Mort za zidanje i ţbukanje (propisuje metode ispitivanja) 
HRN U.M2.010 Mortovi za zidanje 
HRN U.M2.012 Tradicionalne ţbuke (Mort otporan na smrzavanje) 

B13/ SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 
HRN. U.F2.012 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje bojadičarskih radova 
HRN. U.F2.013 Završni radovi u graĎevinarstvu. 

Tehnički uvjeti za izvoĎenje ličilačkih radova 
B14/ TAPETARSKI RADOVI 
B15/ SPUŠTENI STROPOVI I LAKE PREGRADE 

HRN  C.C2.101 Aluminij i aluminijske legure. 
Liveni blokovi namjenjeni daljnjoj preradi gnječenjem 

HRN  C.C2.100 Aluminij i legure za gnječenje aluminija. 
Kemijski sastav, oblici iizrada, osobine i smjernice za izradu 

HRN  C.T7.220-241 Ispitivanje aluminija 
HRN. U.J1.010 Zaštita od poţara 
HRN  U.J1.020, 040, 110, 172, 200  

 

          Projektant: 
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. 
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4. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRADNJE I NAĈIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 
OTPADA 

 
NAĈIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

Za zahvat u prostoru: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE koja se  grade u Vukovaru, Trpinjska cesta 166, na 
postojećoj graĎevnoj čestici k.č. br. 1914 k.o. Borovo izraĎen je prikaz zbrinjavanja graĎevnog otpada. 
Zbrinjavanje graĎevnog otpada treba vršiti sukladno slijedećim zakonima i propisima: 

 Zakon o otpadu (NN  178/04, 111/06, 60/08, 87/09)Vidi: čl.238. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07)  

 Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske(NN 130/05)   

 Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. Godine (NN  85/07, 126/10, 31/11)  

 Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)Vidi: čl.22. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07) 

 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)   

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom(NN 123/97, 112/01)Vidi: čl.20. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07) 

 Vidi: čl.23. Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07) 

 Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom(NN 32/98)Vidi: čl.21. Pravilnika o gospodarenju otpadom 

 (NN 23/07)Vidi: čl.23. Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07)   

 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 

 17/13, 62/13)  

Zbrinjavanje graĎevnog otpada podrazumjeva primjenu slijedećih mjera: 

 

1. Zbrinjavanje graĊevnog otpada tijekom gradnje 
1.1. Sav višak otpadnog materijala u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, lijevani 

asfalt) prilikom izvoĎenja radova ne istresati na gradilištu već otpremati odmah na za to predviĎenu 
deponiju; 

1.2. Sav višak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rušenja, bilo kao produkt izvoĎenja 
radova, ne gomilati na gradilištu nego otpremati na za to predviĎenu deponiju; 

1.3. Eventualno potrebno skladište za gorivo, ulje maziva, bitumen i sl te privremene graĎevine, locirati 
isključivo na gradilištu, prema vaţećim propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom 
takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja. 

1.4. Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva ili bitumena, izvoditi na nepropusnoj podlozi sa istom 
takovom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja; 

1.5. Na gradilištu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispuštaju gorivo, mazivo ulje i 
materijal koji transportiraju. 

2. Zbrinjavanje graĊevnog otpada nakon završetka radova 
2.1. Sav preostali višak otpadnog materijala otpremiti na deponiju; 
2.2. Sav preostali višak materijala otpremiti sa gradilišta; 
2.3. Privremene graĎevine na gradilištu demontirati ili srušiti, a sve montaţne dijelove i sav otpadni 

materijal kao produkt demontaţe ili rušenja, otpremiti sa gradilišta. 
2.4. Eventualno ranije potrebno skladište za gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl. demontirati ili srušiti, a 

sve montaţne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaţe ili rušenja otpremiti sa 
gradilišta. 

2.5. Posebnu paţnju posvetiti na demontaţu ili rušenje nepropusnih podloga na kojima se skladištilo ili 
pretakalo gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl., kako se prilikom demontaţe ne bi zagadili tlo; 

2.6. Zemljište na području gradilišta, travnate površine i raslinje, kao i na prilazu gradilištu, dovesti u 
stanje prije početka radova, osim na površinama na kojima je projektom predviĎeno preureĎenje. 

 
        Projektant: 

Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2452.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_60_2035.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2131.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_130_2398.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_85_2652.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_126_3261.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_682.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_04_27_539.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_23_877.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_50_963.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_39_881.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_11_123_1803.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_12_112_1866.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_23_877.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_45_1496.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_03_32_384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_23_877.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_45_1496.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_117_3418.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_111_2175.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_17_289.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_62_1249.html
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5. ELABORAT O POSTUPANJU S OTPADOM 
 
Postupanje s otpadom treba vršiti sukladno slijedećim zakonima i propisima: 

OTPAD 

 Zakon o otpadu (NN  178/04, 111/06, 60/08, 87/09)Vidi: čl.238. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07)  

 Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske(NN 130/05)   

 Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. Godine (NN  85/07, 126/10, 
 31/11)  

 Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)Vidi: čl.22. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07) 

 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 
 (NN 50/05, 39/09)   

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom(NN 123/97, 112/01)Vidi: čl.20. Pravilnika o gospodarenju  otpadom 
(NN 23/07) Vidi: čl.23. Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade  otpada (NN 45/07) 

 Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom(NN 32/98)Vidi: čl.21. Pravilnika o  gospodarenju 
 otpadom (NN 23/07)Vidi: čl.23. Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade  otpada (NN 45/07)   

 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
 (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)  

ZAŠTITA OKOLIŠA, ZRAKA i VODE 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) 

 Zakon o zaštiti prirode ("NN" br. 80/13) 

 Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 80/13, 153/13) 

 Zakon o vodama ("NN" br. 153/09, 63711, 130/11, 56/13) 

 Zakon o zaštiti zraka ("NN" br. 130/11) 

 
GraĎevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njenim djelovanjem ne nastaju opasni 
otpadni ili slični materijali. 

Nema nepovoljnog utjecaja na okoliš, eksploatacijom zgrade nastaje samo obični komunalni otpad.  

 Zbrinjavanje komunalnog otpada: 

 komunalni otpad odlagati će se u za to predviĎene plastične mini kontenjere i kante sa 
poklopcem, smještene u dvorišnom dijelu lokacije, sa omogućenim pristupom komunalnim 
sluţbama za odvoz smeća. 

 Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u vodonepropusnu sabirnu jamu na lokaciji 
investitora. 

 Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu površinu. 

 Sustavi grijanja i hlaĎenja koriste propisane energente i plinove. 

 Za istovar, smještaj i utovar graĎevinskog materijala koristiti će se vlastita graĎevna čestica a višak 
zemlje i otpadni graĎevinski materijal odmah će se odvesti na gradsku deponiju. 

 
 
 
 
 

 
       Projektant: 

Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh. 
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6. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŢAVANJE 
 

6.1. UVOD 

Zakonom o gradnji (NN br. 153/13) i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) jasno je odreĎena 
potreba i obaveza odrţavanja zgarde vezano uz vijek pojedinih dijelova i ureĎenja zgrade. 
Zakon je odredio bitne zahtjeve odn.temeljne zahtjeve (temeljne sigurnosne i temeljne bitne zahtjeve) koje 
mora zadovoljavati zgrada. To znači da je korisnicima osigurana primjerena mehanička otpornosti i 
stabilnost zgrade,sigurnost u slučaju poţara, higijenska I zdravstvena zaštita, sigurnost i pristupačnost 
tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline, odrţiva uporaba prirodnih 
izvora i sl..  
Zakon o vlasništvu odreĎuje najmanji iznos novčanih sredstava koji vlasnici moraju godišnje izdvajati da bi 
se postiglo primjereno odrţavanje zgrade. 
Odrţavanje zgrade moţe biti korektivno, predikativno i preventivno. U sustavu korektivnog odrţavanja 
ureĎaji ili elementi popravljaju se poravljaju se ili zamjenjuju tek kada doĎe do njihovog zakazivanja. U 
sustavu predikativnog odrţavanja elementi se popravljaju ili zamjenjuju kada se pregledom ili mjerenjem 
utvrdi da je potrebno, dok preventivno odrţavanje obuhvaća provoĎenje radovaodrţavanja ili zamjene u 
planiranim razdobljime neovisno o stanju elemenata. 
Preventivno odrţavanje produljuje vijek trajanja zgrade. 
Veći dio sklopova i ureĎaja traţi odrţavanje i pregled od stručnih (ovlaštenih) osoba ustanova, šro je 
posebno istaknuto. 
 

6.2. PODACI O ZGRADI 

Lokacija 

 Lokacija graĎevine je u Vukovaru, ulica Trpinjska cesta br. 166, na postojećoj graĎevnoj čestici k.č. br. 
1914, k.o. Borovo. 

Predmet zahvata 

 Izgradnja športsko-rekreacijske graĎevine UPRAVNA ZGRADA ŠPORTSKO REKREACIJSKOG 
CENTRA „TRPINJSKOG CESTA“, na k.č. br. 1914, k.o. Borovo. 

Namjena graĎevine 

 Športsko-rekreacijska graĎevina. 

 GraĎevina je namjenjena športskim natjecanjima i rekreaciji a gradi se uz sportske terene za boćanje. 

 GraĎevina sadrţi klupske prostorije boćarskog kluba. 

Broj funkcionalnih jedinica odn. etažnih cjelina 

 Broj funkcionalnih jedinica odn. etaţnih cjelina je jedna (1). 

Veličina i površina graĎevine 

 Broj etaţa: jedna (1), prizemlje (P) 

 GraĎevinska (bruto) površina zgrade:     89,42 m2 

 Tlocrtna površina zgrade (vertikalna projekcija zatvorenih, otvorenih  i natkrivenih konstruktivnih dijelova 
zgrade:      126,14 m2 

 Visina zgrade (od najniţe kote konačno zaravnatog terena do najviše točke): 
 - visina vijenca ravnog krova:       4,13 m 

Oblikovanje graĎevine, materijali i konstrukcija 

 Horizontalni i vertikalni gabariti graĎevine, oblikovanje fasada te upotrebljni graĎevinski materijali 
usklaĎeni su s okolnim graĎevinama i krajolikom.  
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 Na pročeljima, udaljenosti više od 3,00 m od susjednih meĎa, izvode se otvori kako je prikazano u 
projektu. 

 Za graĎevinu se predviĎa takva izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zaštite, zaštite od vlage te 
zaštite od buke.  

 Konstrukcija: 
- zidana graĎevina sa nosivim zidovima u dva smjera, ojačani horizontalnim i vertikalnim arm. bet. 

serklaţima kao seizmičkom ukrutom 
- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statičkom proračunu 
- podna ploča: arm. betonska d=15 cm 
- stropne ploče FERT STROP d=16+5 cm 
- vanjski zidovi:  blok opeka d=25 cm  
- unutarnji nosivi zidovi:  blok opeka d=25 cm  

 Krov: 
- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju 
- odvodnja oborinske vode na zelenu površinu 

 Pročelje: 
- vanjski zidovi dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10 i 15 cm i finalnom 

silikatnom fasadnom ţbukom)  
- zatvaranje otvora PVC stolarija, U = 1,31 W/m²K 
-  - ustakljenje IZO staklom, U = 1,1 W/m²K 
- zaštita od sunčevog zračenja – vanjske rolete 

 Stropovi: 
- stropovi su ţbukani, gletovani i ličeni poludisperzijom 

 Pregrade: 
- pregradni zidovi zidati će se blok opekom d=12 cm 

- zidovi se ovisno o namjeni prostorije ţbukaju, glatuju i liče poludisperzijom ili oblaţu keramičkim 
pločicama 

- unutarnja vrata su tipska, u PVC izvedbi 

 Podovi: 
- podovi se rješavaju kao plivajući sa propisanom termo i zvučnom izolacijom i izolacijom od udara 
- završno se podovi oblaţu keramičkim pločicama 

Funkcija i dispozicija graĎevine 

 Zgrada je organizirana tako da su u prizemlju smještene klupske prostorije boćarskog kluba: hodnik, 
društvena sala, muški i ţenski sanitarno-garderobni čvor, čajna kuhinja i spremište opreme. 

Instalacije 

 Elektroinstalacije 
- napajanje se predviĎa priključkom na javnu NN elektroenergetsku i telefonsku mreţu i obuhvaćaju: 
- rasvjetu i priključnice (napajanje električnom energijom svih tehničkih ureĎaja) 
- gromobransku instalaciju 
- instalaciju telefona 
- instalaciju antenskog sustava 
- elektronička komunikacijska infrastruktura 

 Vodovodna instalacija 

- građevina će biti priključena na vodonepropusnu sabirnu jamu na lokaciji investitora. Instalacija 

vodovoda uključuje sanitarnu instalaciju vodovoda. 

 Kanalizacija 

- otpadne sanitarne vode odvede se u javnu kanalizacijsku  mrežu.  

 Plinska instalacija 

- sa priključenjem na javni plinski distribucijski sustav 
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Način priključka prema uvjetima distributera, tehničko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj 
suglasnosti. 

HlaĎenje i ventilacija 

 Hlađenje prostorija: 

- rashladnim uređajima tzv. "split" sustavima 

 Ventilacija 

- prirodno, putem prozora i vrata  

Grijanje: 

 Prostori klupskih prostorija griju se na +20° C. 

 Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela: 
- ustav radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluţi i za grijanje tople vode 

 
6.3. UPORABNI VIJEK GRAĐEVNIH ELEMENATA , DIJELOVA I OBLOGA 

 
Za ekonomsku i tehnološku ocjenu zgrade i njezin uporabni vijek dana je tablica uporabnog vijeka zgrade 
(prema Info-Blatt 9.9 IEMB an der Tu-erlin. 
 
  

 
GraĊevni element /dio/ obloga 

Oĉekivani raspon 
uporabnog vijeka 

u godinama 

Srednja 
vrijednost 

uporabnog vijeka 
u godinama 

 NOSIVE KONSTRUCIJE   

1. Betonski temelji 80-150 100 

2. Vanjski zidovi i stupovi   

 Armirani beton, izloţen 60-80 70 

 Beton, zaštićen 100-150 120 

 Čelik 60-100 80 

3. Unutarnji zidovi i stupovi   

 Beton, opeka 100-150 120 

 Laki beton 80-120 100 

 Čelik 80-100 90 

4. Ploĉe   

 Beton, izloţe 60-80 70 

 Beton, izvana zaštićen ili u graĎevini 100-150 100 

 Čelik u graĎevini 80-100 90 

5. Stube i gazišta   

 Pločice, unutra 80-150 100 

6. Krovišta   

 Beton 80-150 100 

 NENOSIVE KONSTRUKCIJE, VANI   

7. Vanjski zidovi, obloge   

 Beton zaštićen, obloţen 100-150 120 

 Opeka, izloţena 80-150 90 

 Opeka, zaštićena 100-150 120 

8. Spojna sredstva, sidra u zraĉnom prostoru   

 Čelik, zaštićen 30-50 35 

9. Šahtovi   

 Beton 40-70 60 

10. Obloge zidova, prozorske klupĉice, vani   

 Aluminij, pocinčani lim 30-50 40 

 Cementna ţbuka 20-30 25 

11. Brtve protiv prodora vode bez tlaka 30-60 40 

12. Vanjski premazi   

 Mineralna boja 10-25 15 

 Plastični sloj na betonu 15-30 20 

13. Vanjska ţbuka   
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 Cementna ţbuka, produţna ţbuka 20-50 40 

14. Toplinksa izolacija, zraĉena 25-35 30 

15. Ograde, rešetke, vani   

 NehrĎajuči čelik 80-120 100 

 VANSJKA VRATA, PROZORI   

16. Dovratnici / krila   

 Aluminij 40-60 50 

17. Ostakljenje, brtve   

 Izo staklo 20-30 25 

 Brtve oko stakla 15-25 20 

 Brtve oko krila 15-25 18 

18. Okovi   

 Jednostavni okovi 30-50 40 

 Posmični, okretni, podizni okovi 20-30 25 

 Brave na vratima 20-30 25 

 Kvake na vratima 20-30 22 

 NOSVIE KONSTRUKCIJE – UNUTRA   

19. Pregradni zidovi   

 Zid od opeke, oţbukani 80-150 100 

20. Unutarnji premazi   

 Disperzijske boje na bazi plastike 10-25 15 

 Mineralne boje 15-25 20 

 Uljeni naliči i lak 20-25 18 

 Lazure, bajc 10-15 12 

21. Unutarnja vrata   

 Od mekog drveta, otporna na poţar F30 i F90 60-80 70 

 Od šperploče i lakog metala 40-60 55 

 Jednostavne obloge 55-70 60 

 Brave raznih vrsta 30-40 35 

22. Ograde, rešetke, ljestve, roštilji, unutra   

 Čelik, aluminij 60-90 70 

23. Prozorske klupĉice, unutra   

 Prirodni kamen, keramika 80-150 100 

24. Podovi   

 Estrih na slloju za razdvajanje 60-100 80 

 Plivajući estrih 25-50 30 

25. Podne obloge   

 Umjetni kamen (porculanske pločice) 60-100 70 

 Keramika 50-70 60 

 Lak 8-10 4 

 Impregnacija 3-5 4 

 NENOSIVE KONSTRUKCIJE, KROVOVI   

26. Ravni krovovi, brtvljenje   

 Bez zaštitnog sloja 15-30 20 

27. Odvodnja krovova unutarnja   

 Unutarni odvodi od nehrĎajučeg čelika, plastike, lijevanog ţeljeza 25-50 30 

28. Odvodnja krovova vanjska   

 Pocinčani lim 40-100 50 

 INSTALACIJA I TEHNIĈKI UREĐAJI (SKRAĆENI POPIS)   

29. Vodovodne instalacije 15-60 25-40 

30.  Instalacije grijanja 10-80 12-60 

31. Instalacije prozraĉivanja 10-40 15-35 

32. Insalacije jake struje 10-30 15-25 

33. Instalacije dizala 20-35 30 

 VANJSKE INSTALACIJE (SKRAĆENI POPIS)   

34. Odvodi, šahtovi 40-100 45-90 

35. Prometnice: putovi, ulice, vozne plohe, dvorišta, parkirališta 15-150 20-100 

36. Vanjska rasvjeta 20-100 25-80 
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6.4. ODRŢAVANJE ZGRADE TIJEKOM EKSPLOATACIJE 

6.4.1. Dnevno ĉišćenje i pregled 
Sve površine i ureĎaje izloţene onečišćenju pri eksploataciji treba dnevno čistiti, prati, zaštićivati zaštitnim 
sredstvima a na ureĎajima i dijelovima manje smetnje i nepravilnosti odmah uklanjati, odnosno zvati ovlaštene 
osobe. Korisnik će za to angaţirati vlastitu sluţbu ili servis, odnosno ovlaštene osobe. 

6.4.1.1. Konstrukcija zgrade, podovi, obloge, vrata, prozori i dr. 
- podovi obloţeni keramičkim pločicama – dnevno čišćenje 

6.4.1.2. Instalacije  
- vizualni pregled i uklanjanje nečistoća i prašine 

6.4.2. Sezonsko ĉišćenje i pregled 
Postupak je isti kao i za dnevno čišćenje, ali su uključene i površine vanjske fasade, stakala i slično. Pojedine 
postupke rade ovlaštene osobe. 

6.4.2.1. Konstrukcija zgrade, zidovi, stropovi, obloge, vrata, prozori i dr. 
* zidovi 

- obloţeni pločicama – tjedno čišćenje 
- bojani – šestomjesečno čišćenje 

* stropovi 
- strop, bojani – godišnje čišćenje 

* vrata 
- krilo, mjesečno čišćenje 

* Staklene površine, unutarnje i vanjsko čišćenje 
- prozori, ostakljeni fasadni elementi i vrata – mjesečno čišćenje 

* krov 
- krov - godišnje čišćenje 

6.4.2.2. Instalacije 

 Prije sezone grijanja potreban je pregled i odzračivanje kompletne instalacije i ureĎaja za grijanje, zamijena 
eventualnih neispravnih ventila i popravak u slučaju procurivanja 

 Sve instalacije vizualno pregledati i otkloniti eventualna oštećenja. 
6.4.3. Periodiĉni pregled i servisiranja 

 OdreĎuje koje dijelove treba servisirati ovlašteni serviser i pregledati ovlaštena ustanova, koja nakon pregleda 
izdaje uvjerenje (protokol) o obavljenom pregledu. 

6.4.3.1. Konstrukcija zgrade, podovi, obloge, vrata, prozori i dr. 
-svakih 5 godina brusiti i lakirati parkete 
-svakih 5 godina kompletna bojanja (zidovi, stropovi, stolarija i sl.) 

6.4.3.2. Instalacije  
-Instalaciju vodovoda, u slučaju sumnje u higijensku ispravnost, ponovno dezinficirati, te ishoditi uvjerenje 
o higijenskoj ispravnosti 
-aparate za gašenje poţara pregledati, eventualno servisirati i baţdariti jednom godišnje 
-protupoţarna tipkala panik rasvjete ispitati svake godine 
-napon dodira i izjednačavanja potencijala ispitati svake dvije godine 
-pregled rasvjete (nivo rasvjete) svake dvije godine 
-pregled mikroklime (ventilacija) svake dvije godine 
-pregled gromobranske instalacije svake tri godine 
-mjerenje otpota izolacije svakih osam do deset godina 

6.4.4. Investicijsko odrţavanje 
Predstavlje zamjenu dijelova zbog isteka vijeka trajanja ili iz drugih razloga, a radi se o većim zahvatima i 
investicijama, zbog osiguranja projektirane ukupne trajnosti zgrade. Obavljati prema tabelama. 
 

6.5. ZAKLJUĈAK 
Uz pravilnu uporabu, redovito čišćenje i odrţavanje, zamijenu pojednih dijelova i ureĎaja projektirana trajnost 
zgrade je osamdeset godina. 

Projektant: 
Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh 
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7. NACRTI 

 
- Situacija-prikaz izmjerenog stanja  list br. 01 

- Projektantska situacija mj 1:500 list br. 1 
- Tlocrt temelja  mj 1:100 list br. 2 
-Tlocrt prizemlja  mj 1:100 list br. 3 
- Tlocrt ravnog krova  mj 1:100 list br. 4 
- Presjek A-A   mj 1:100 list br. 5 
- Presjek B-B   mj 1:100 list br. 6 
- Pročelja   mj 1:100 list br. 7 
- Pročelja   mj 1:100 list br. 8 
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